CPL - CM SLG
FLS: 131

Sem consenso entre senadores, proposta da Reforma Tributária é retirada de pauta da CCJ

GIL MARANHÃO

A falta de consenso em relação ao texto e também de quórum – número suficiente de parlamentar para a votação de uma matéria – adiou mais uma vez a votação do relatório do senador Roberto Rocha (PTB-MA) sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 110/2019 da Reforma Tributária, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Desde março, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), vem tentando votar a matéria, mas o texto encontra resistência de alguns partidos em determinados pontos, o que já provocou o adiamento por três vezes. Nessa terça-feira (31), apenas 13 senadores registraram presença - são necessários no mínimo 14 para deliberação. Diante disso, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (União-AP), cancelou a reunião.

A Reforma Tributária vem sendo discutida no Congresso Nacional desde 2019. Ano passado, a Comissão Mista da Reforma Tributária, presidida pelo senador Roberto Rocha, encerrou os trabalhos após debater o tema por mais de um ano. O relatório final do colegiado serviu de base para o relatório apresentado pelo senador maranhense.

A proposta recebeu 252 emendas, das quais quase 70 foram acatadas pelo relator. Dia 16 de março, após ter apresentado seu relatório, Rocha apresentou sua última complementação de voto. Nessa terça-feira, o senador disse que iria apresentar alguns ajustes, firmados a partir de negociações de destaques apresentados em contraponto ao relatório. Senadores da Oposição e governista se manifestaram sobre o adiamento da votação na CCJ.

GERALDO MAGELA/AGÊNCIA SENADO

Presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre conversa com outros senadores, antes de cancelar a reunião por falta de quórum

CONTRA E A FAVOR

O senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) comemorou nas redes sociais a falta de quórum na comissão. "Essa PEC 110 não tem apoio nem na CCJ. Essa reforma é muito ruim, piora a situação do Brasil", escreveu.

Para o senador Plínio Valério (PSDB-AM), a não deliberação da matéria não é uma surpresa, por não ser fácil, já que atinge diretamente interesses regionais. "Temos a questão da Zona Franca de Manaus, a questão do IPI, do ICMS. É muito difícil chegar a um consenso, chegar a um acordo e a falta de quórum da CCJ é uma prova disso", frisou.

Para o senador Carlos Viana (PL-MG), independentemente de ser ano eleitoral ou não, a reforma tributária precisa ser feita. "O Parlamento precisa dar uma resposta para facilitar a vida de quem gera emprego e renda e, principalmente, [resolver] a questão dos combustíveis, que hoje está pesando muito no salário dos trabalhadores", disse.

Roberto Rocha se indigna com adiamento da votação, fala em "boicote" e pensa em deixar a CCJ e relatoria

O relator da Reforma Tributária no Senado federal, senador Roberto Rocha (PTB-MA), revelou indignação com o novo adiamento da votação do seu relatório na Comissão de Constituição e Justiça. Em entrevista à imprensa, após cancelamento da reunião na Comissão, ele disse que está avaliando em deixar a composição da CCJ, e, consequentemente, a relatoria da matéria.

O parlamentar maranhense insinuou haver um boicote de parlamentares para não aprovar o texto e disse não entender o porquê desse "boicote".

"Ao longo desses últimos três anos conseguimos construir o que se mais avançou até hoje no que diz respeito a reforma tributária. Estamos tratando de uma reforma na base consumo, não estamos tratando da base renda, nem patrimônio. Ou seja, é a base onde está a maioria da população brasileira, sobretudo a mais pobre", declarou aos jornalistas.

EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO

Relator da reforma Tributária, senador Roberto Rocha, em coletiva a imprensa, disse que há "boicote" na CCJ para a não aprovação do texto e fala em deixar a composição da Comissão

Ao falar de alguns pontos da proposta, Rocha destacou a base consumo – onde estão ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins. Segundo ele, essa base é que gera impostos indiretos, os quais classificou como "os mais severos do planeta", ressaltando que quem mais paga impostos são os pobres.

"De tal modo que, no país, quem mais paga imposto, proporcionalmente, é o pobre. Não é o rico. Nessa proposta, por exemplo, estamos incluindo para pagar IPVA, avião, helicóptero e iate. Porque, no Brasil, só paga o IPVA carro e moto. Não é justo. E isso fere interesses. E interesses de quem? Há interesses fortíssimos que há 50 anos trabalham nesse país para termos um pandemônio tributário. Pouquíssimo ganham muito dinheiro com isso", enfatizou.

Rocha também lembrou que o tema já foi exaustivamente debatido nas duas Casas do Congresso e pela Comissão Mista, que presidiu. E desde março vem se esforçando para fazer avançar o trâmite da proposta na CCJ. "Quando terminou a discussão tivemos oito destaques, dos quais sete foram feitos acordos. Deixamos para fazer o cumprimento do acordo na CCJ. O que não foi feito acordo, vai a Plenário", citou.

"Temos uma caminhada longa pela frente, mas não estamos conseguindo dar o primeiro passo", acrescentou o relator. (Gil Maranhão, com informações da Agência Senado)

Obrigação de usar máscaras em aviões e aeroportos será debatida pela Câmara nesta quarta-feira

A obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e aeronaves será o tema da audiência pública que a Comissão de Turismo, da Câmara dos Deputados, vai realizar nesta quarta-feira (1º). Foram convidados para o debate representantes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), da Anvisa e da Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear).

No dia 122 de maio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou alterações na resolução 456/2020 que flexibilizaram as medidas sanitárias a serem adotadas em aeroportos e aeronaves. Desta maneira, desde o dia 22 foi retomado o serviço de alimentação a bordo e os passageiros foram autorizados a retirar a máscara para se alimentar. Fora isso, as pessoas continuam obrigadas a usar as máscaras.

Na nota técnica, a Anvisa diz que "o entendimento da Agência é de que o uso de máscaras é necessário no interior das aeronaves, nas áreas aeroportuárias de acesso controlado ('lado ar'), nos estabelecimentos localizados no 'lado ar', e nos meios de transporte".

O propositor do debate, deputado Bibo Nunes (PL-RS), argumentou que "diversos viajantes têm me procurado buscando entender o motivo de se exigir o uso de máscaras em algumas partes dos aeroportos e em outras não". Segundo ele, se um passageiro estiver contaminado, poderá transmitir Covid-19 ou outra doença respiratória nas áreas livres de uso da máscara.

"Se o risco de contaminação não existe, inclusive porque os índices de transmissão são decrescentes e de vacinação crescentes, por que ainda usar durante as viagens?", questionou o deputado. (Gil Maranhão)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022

O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, torna público aos interessados a SUSPENSÃO até ulterior deliberação da realização da licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005.2022, no tipo "MENOR TARIFA", com regimento de execução por concessão para exploração de serviços públicos, visando à outorga de concessão de serviços de transporte coletivo público através de ônibus e micro-ônibus de passageiros do município de Açailândia, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. A suspensão se faz necessária em decorrência da necessidade de revisão do Edital e a não disponibilização do plano de negócios – estudo técnico de viabilidade econômico financeiro. Nova data para abertura do certame será comunicada posteriormente. A presente licitação tem fundamento legal na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei nº 8.987/95, 8.883/94 e últimas alterações, Lei nº 12.587/12 e últimas alterações, bem como pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, e Lei Municipal nº 391/2008 de 19 de dezembro de 2008, e em especial a Lei Orgânica do Município e pelas disposições do edital. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail licitacao@acailandia.ma.gov.br ou no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Açailândia, de 2ª a 6ª feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 14:00h (quatorze horas), localizada na Avenida Santa Luzia, S/N, Parque das Nações, CEP 65.930-000. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Açailândia – MA, em 30 de maio de 2022. **ADRIANO OLIVEIRA DE SOUSA. Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO
AVISO DE ADIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público que por razões de ordem administrativa, a abertura da Tomada de Preços nº 001/2022-REPETIÇÃO, tendo por objeto a Contratação de pessoa jurídica para execução de obras e serviços de engenharia para construção de sistema de abastecimento de água no povoado Cana Brava no município de Água Doce do Maranhão, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, fica adiada para o dia 20/06/2022, ás 09:00 horas. O Edital e seus anexos se encontram a disposição dos interessados para consulta ou retirada gratuita, na Comissão Permanente de Licitação–CPL, localizada na Rua de Nazaré, s/n, Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas, ou através do e-mail da Comissão Permanente de Licitação: cplp.aguadoce.ma@gmail.com ou no Site da Prefeitura Municipal de Agua Doce do Maranhão/MA: http://www.aguadocedomaranhao.ma.gov.br e no site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (SACOP): https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul Água Doce do Maranhão/MA, 31/05/2022. João Vittor Vilar da Silva – Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA
TERMO ADJUDICATÓRIO

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Viana, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria Nº 205/2021, exarada pelo Gabinete do Prefeito, considerando o inteiro teor dos autos do processo administrativo Nº 176/2022, que deu origem a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 007/2022, objetivando o Registro de preços para futura e eventual contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de material de limpeza hospitalar, para suprir as necessidades do Hospital Municipal Dom Hélio Campos no município de Viana/MA, e considerando ainda, o resultado do julgamento do processo licitatório acima identificado, adjudica o objeto supra à empresa: 1- JOSÉ A. M. SOARES, inscrita no CNPJ Nº 02.537.040/0001-00, no valor global de R$ 917.212,45 (Novecentos e dezessete mil, duzentos e doze reais e quarenta e cinco centavos) Por fim, cumpre destacar que fica resguardado ao poder executivo municipal de Viana/MA, representado pelo prefeito municipal, o direito de revogar esta licitação por razões de interesse público, suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocações de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, conforme preceitua o artigo 49, da Lei Federal Nº 8.666/93 e ulteriores alterações.
Viana/MA, 20 de maio de 2022.

KELLY REGINA SANTOS DE MACÊDO
Pregoeira Oficial
Portaria Nº 205/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA
TERMO ADJUDICATÓRIO

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Viana, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria Nº 205/2021, exarada pelo Gabinete do Prefeito, considerando o inteiro teor dos autos do processo administrativo Nº 227/2022, que deu origem a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 010/2022, objetivando o Registro de preços para futura e eventual aquisição de Kits reagentes para diagnósticos de exames laboratoriais e Insumos laboratoriais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Viana/MA, e considerando ainda, o resultado do julgamento do processo licitatório acima identificado, adjudica o objeto supra à empresa: 1- PROF-LAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 05.130.511/0001-41, no valor global de R$ 349.969,62 (Trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos) Por fim, cumpre destacar que fica resguardado ao poder executivo municipal de Viana/MA, representado pelo prefeito municipal, o direito de revogar esta licitação por razões de interesse público, suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocações de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, conforme preceitua o artigo 49, da Lei Federal Nº 8.666/93 e ulteriores alterações.
Viana/MA, 20 de maio de 2022.

KELLY REGINA SANTOS DE MACÊDO
Pregoeira Oficial
Portaria Nº 205/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022

A Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, instituída pela Portaria nº 001/2022 de 23 de Fevereiro de 2022, torna público que realizará às **08h30min (oito horas e trinta minutos)** do dia **22 de Junho de 2022**, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. João Pessoa, n.33, Centro de São Luís Gonzaga do Maranhão, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados obtidos gratuitamente pelo portal da transparência no endereço https://cmsaoluisgonzaga.ma.gov.br/, no SACOP ou pelo email: camarasaoluisgonzaga.ma@gmail.com. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 31 de Maio de 2022. Tarciso Raimundo Moreira Duarte - Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

A Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, instituída pela Portaria nº 001/2022 de 23 de Fevereiro de 2022, torna público que realizará às **15h30min (quinze horas e trinta minutos)** do dia **22 de Junho de 2022**, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. João Pessoa, n.33, Centro de São Luís Gonzaga do Maranhão, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, tendo por objeto a Contratação de Escritório de Advocacia para a prestação de serviços técnicos especializados, sob forma de patrocínio administrativo e judicial para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, conforme Edital e seus Anexos, na forma da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados obtidos gratuitamente pelo portal da transparência no endereço https://cmsaoluisgonzaga.ma.gov.br/, no SACOP ou pelo e-mail: camarasaoluisgonzaga.ma@gmail.com. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 31 de Maio de 2022. Tarciso Raimundo Moreira Duarte - Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI
PODER LEGISLATIVO
CNPJ: 07.509.201/0001-68

AVISO DE LICITAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI – MA, torna público, que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2022**, com base na Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/06 e suas alterações dadas pela Lei nº 147/2014 e aplicado subsidiariamente no que couberem a Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie, do tipo **MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO POR ITEM,** em 14/06/2022, às 09:00h. **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo. **RECURSO**: Orçamento Geral da Câmara Municipal 2022. **EDITAL:** Sede da Câmara Municipal – Av. Candoca Machado, nº 125 – Centro e TCE/MA.

Buriti (MA), 26 de maio de 2022
REGINA ALVES DE SOUSA
Pregoeira

CPL FLS: 133 RUBRICA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO

Início / Licitações

LICITAÇÕES

DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

ATO DE ADESÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO

CONTRATOS

SUSPENSAS/INIDÔNEAS

CONTRATAÇÃO DIRETA - LEI 14.133/2021

Avisos de licitações

Data: 03/06/2022 - PROCESSO CADASTRADO

PROCESSO CADASTRADO - TOMADA DE PREÇOS: 006/2022 - TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA - DATA DA ABERTURA: 9 DE MAIO DE 2022 - HORÁRIO DA ABERTURA: 10:30 - LOCAL: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ver todos os avisos

Ver todas as licitações *Clique aqui para ver todas as licitações da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão*

Gráfico licitação - Modalidade



Ver todas as licitações *Clique aqui para ver todas as licitações da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão*

CPL - CM SLG FLS: 134 RUBRICA

FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFMA - FSADU

DISPENSA Nº 034/2022 - PROCESSO FSADU Nº 0363.428981. 0002 - OBJETO: material de consumo. Adjudicada e Homologada em 25/05/2022 por Luciana Mª P. Gurgel Rocha Cordeiro. EMPRESA: F. DA CRUZ, CNPJ Nº 09.381.597/0001-36. VALOR: R$ 5.238,96. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES CAMINHOS DO SERTÃO COM A OFERTA EM QUATRO UNIDADES AVANÇADAS (MUNICÍPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO TERRITORIAL DA UEMASUL) DE 800 VAGAS NOS CURSOS DE LICENCIATURA EM: PEDAGODIA; CIÊNCIAS BIOLÓGICAS; MATEMÁTICA; GEOGRAFIA; E LETRAS EM PORTUGUES E SUAS LITERATURAS, oriundo do Contrato nº 026/2021-UEMASUL, e cadastrado nesta fundação sob o código 1369.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO UEMA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO - CSL/UEMA. A Secretária da Comissão Setorial Permanente de Licitação-CSL/UEMA, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados que o **Aviso do Pregão Eletrônico nº 028/2022,** - Aquisição de equipamentos permanente Laboratório, Mobiliário e Modelo Anatômico destinados ao Centro de Estudo Superior de Colinas da Universidade Estadual do Maranhão/UEMA-Convênio nº 920521/2021 – FNDE/UEMA, anteriormente marcado para o dia 15 de junho de 2022, ás 09hs30minfica, **ADIADO** até ulterior deliberação, em virtude de problemas no **COMPRASNET** e posteriormente, será publicado novo edital e divulgada nova data para realização do certame. **Maria dos Remédios dos Santos Marques - Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação da CSL/UEMA.**

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 141/2022 – CSL/EMSERH PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.711/2022– EMSERH OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT) ATENDENDO A NECESSIDADE DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DR.RUTH NOLETO-IMPERATRIZ , ADMINISTRADA PELA EMSERH. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE. **DATA DA DISPUTA:** Adiamento até **Ulterior Deliberação em Virtude de Pedido de Esclarecimento. Local de Realização:** Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br.) Edital e demais informações estão disponíveis em **www.emserh.ma.gov.br** e www.licitacoes-e.com.br. **ID: 937549** Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada, na Av. Borborema, Qd-16, nº 25, Bairro do Calhau, São Luís/MA no horário de 08h00min as 12h00min e das 14h00min as 18h00min de segunda a sexta, pelos e-mails **csl@emserh.ma.gov.br e/ou lauro-csl8@gmail.com** ou pelo Telefone (98) 3235-7333. São Luís (MA), 01 de junho de 2022. **Lauro César Costa**-Agente de Licitação da EMSERH-Matricula nº 528.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 140/2022 - CSL/EMSERH PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.061/2022 – EMSERH OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços médicos de diagnóstico por imagem-ressonância magnética, para atender a demanda do Hospital Da Ilha. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE. **DATA DA ABERTURA:** ANTERIORMENTE MARCADA PARA 02/06/2022 ÀS 09H00MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA), **FICA ADIADA PARA 04/07/2022 ÀS 09H00MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Local de Realização:** Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br.) **MOTIVO DO ADIAMENTO: Em virtude dos esclarecimentos formulados não terem sido respondidos em tempo hábil.** Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada, na Av. Borborema, Qd-16, nº 25, Bairro do Calhau, São Luís/MA no horário de 08h00min as 12h00min e das 14h00min as 18h00min de segunda a sexta, pelos e-mails **csl.emserh.ma@gmail.com e/ou osmalia.emserh@gmail.com** ou pelo Telefone (98) 3235-7333. São Luís (MA), 01 de junho de 2022. **Osmália Roberta de Oliveira Borges** Agente de Licitação da CSL/EMSERH Mat.: 5.873.

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

RATIFICAÇÃO - DISPENSA N.º 04/2022. Ratifico a Dispensa de Licitação n.º 004/2022, com amparo na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, em conformidade com o especificado abaixo: JC PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.246.337/0001-95. OBJETO: – Contratação de empresa especializada para fornecimento de material gráfico destinado a atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. AMPARO LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. VALORES: O valor da referida contratação é de R$ 17.570,00 (Dezessete mil e quinhentos e setenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPESTRE/MA; AÇÃO: 04.122.0611.2-085.0000 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; CODIGO: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. DANILO RODRIGUES DOS SANTOS. Diretor do SAAE do Município de Campestre do Maranhão – MA. 31/05/2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022/CPL. A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Santa Quitéria do Maranhão- MA, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr Josemar dos Santos Carvalho, Presidente Da Câmara Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: Contratação de empresa especializada nos serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de Santa Quitéria -MA. Contratado: G R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, C.N.P.J nº 35.084.600/0001-60, VALOR: R$ 98.843,27 (noventa e oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos).Fundamento Legal. Art. 75, inciso I da Lei nº 14.133/21. Declaração de Dispensa de Licitação Nº 003/2022/CPL, emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr Josemar dos Santos Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/MA, 08 de abril de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022. A Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação-CPL, instituída pela Portaria nº 001/2022 de 23 de Fevereiro de 2022, torna público que realizará às **08h30min (oito horas e trinta minutos)** do dia **22 de Junho de 2022**, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. João Pessoa, n.33, Centro de São Luís Gonzaga do Maranhão, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma

MARANHÃO TRIBUNAL DE CONTAS

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão

SACOP - Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas

MURAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - INFORMAÇÕES DO PROCESSO

23/06/2022 11:10:05

ENTE:	*São Luís Gonzaga do Maranhão*
UNIDADE:	*CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO*
TIPO PROCESSO:	*LICITAÇÃO*
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	*0101 / 2022*
Nº INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:	*006 / 2022*
MODALIDADE DA LICITAÇÃO:	*TOMADA DE PREÇO*
TIPO DE LICITAÇÃO:	*MENOR PREÇO*
FINALIDADE DO PROCEDIMENTO:	*CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA*
SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO:	
REGIME DE EXECUÇÃO:	*EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL*
OBJETO:	*Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA*
ITEM OU LOTE:	
NOME DA AUTORIDADE QUE AUTORIZOU:	
CPF DA AUTORIDADE QUE AUTORIZOU:	
CARGO DA AUTORIDADE QUE AUTORIZOU:	
NATUREZA DA DESPESA:	
VALOR ESTIMADO DA DESPESA / RECEITA:	*R$ 57.134,260000*
VALOR TOTAL DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	
DOTAÇÃO REFORÇADA POR CRÉDITOS ADICIONAIS:	
ORIGEM DO RECURSO FINANCEIRO:	
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL / DATA DA EXPEDIÇÃO DO CONVITE:	
DATA PREVISTA DA SESSÃO PÚBLICA OU RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:	*22/06/2022*
VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:	
DATA DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:	
DATA DA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:	
VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:	

CPL - CM SLG
FLS: 136
RUBRICA

CPL - CM SLG
FLS: 137
RUBRICA

JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 006/2022, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, os documentos de credenciamento apresentados para o presente certame.

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, em 22 de Junho de 2022.

Tarciso Raimundo Moreira Duarte
Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

CPL - CM SLG
FLS: 138
RUBRICA

Processo Administrativo n° 0101/2022
Modalidade: Tomada de Preços n° 006/2022
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

Credenciamento da Empresa:

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.177.852/0001-06

CPL - CM SLG
FLS: 139
RUBRICA

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual e na melhor forma de direito, os infra-assinados;

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA, brasileiro, natural de Pedreiras – MA, Casado, comunhão parcial de bens, nascido em 05/01/1964, Empresário, nº do CPF 493.425.683-00, RG nº 1304276 SSP-PI, residente e domiciliado na Rua Geremias Caldeiras, nº 390, Bairro, Seringal, Pedreiras – Ma, CEP: 65.725-000.

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA JUNIOR, brasileiro, natural de Pedreiras – MA, solteiro, nascido em 04/10/1994, Empresário nº do CPF: 608.062.453-28, RG nº 042095582011-4 SESP/MA, residente e domiciliado na Rua Geremias Caldeiras, Nº 390, Bairro, Seringal, Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000.

Únicos sócios da sociedade limitada denominada, NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, com sede na 2ª Travessa São Joaquim nº 26, Bairro, Centro, Trizidela do Vale - MA, Cep: 65.727-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200691055, inscrita no CNPJ sob o nº 07.177.852/0001-06 resolvem na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes clausulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam alterar seu Contrato Social, tal como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o objeto de atividade social para:

42.99-5/99 outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, subdivisão de terras com benfeitorias) 14.12-6/01 confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida 16.22-6/99 fabricação de outros artigos de carpintaria para construção (portas, janelas e portais) 42.13-8/00 obras de urbanização - ruas, praças e calcadas 38.11-4/00 coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1/01 construção de rodovias e ferrovias 42.21-9/02 construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9/05 manutenção de estacoes e redes de telecomunicações 42.22-7/01 construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8/02 preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4/00 obras de terraplenagem 43.19-3/00 serviços de preparação do terreno não especificado anteriormente (roco) 43.22-3/02 instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.99-1/05 perfuração e construção de poços de agua 49.23-0/02 serviços de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista 81.30-3/00 atividades paisagísticas 4120-4/00 construção de edifícios 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhão, reboques, semirreboques e similares) 7732-2/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica alterado o capital social da empresa que era de R$300.000,00 (trezentos mil reais) divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. Para R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) divididos em 800.000,00 (oitocentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um real) perfazendo o valor total de R$ 800,000,00 (oitocentos mil reais) totalmente subscritos e integralizados neste ato, em moeda nacional, assim distribuídos entre os sócios:

CPL - CM SLG
FLS: 140
RUBRICA

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA	720.000	R$ 720.000,00	90
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA JUNIOR	80.000	R$ 80.000,00	10
TOTAL	800.000	R$ 800.000,00	100

CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL MEDIANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade tem como nome empresarial NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA, com sede e domicílio na 2ª Travessa São Joaquim nº 26, Bairro Centro, Trizidela do Vale - MA, Cep: 65.727-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem como objetivo de atividade social:

42.99-5/99 outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, subdivisão de terras com benfeitorias) 14.12-6/01 confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida 16.22-6/99 fabricação de outros artigos de carpintaria para construção (portas, janelas e portais) 42.13-8/00 obras de urbanização - ruas, praças e calcadas 38.11-4/00 coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1/01 construção de rodovias e ferrovias 42.21-9/02 construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9/05 manutenção de estacoes e redes de telecomunicações 42.22-7/01 construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8/02 preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4/00 obras de terraplenagem 43.19-3/00 serviços de preparação do terreno não especificado anteriormente (roco) 43.22-3/02 instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.99-1/05 perfuração e construção de poços de agua 49.23-0/02 serviços de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista 81.30-3/00 atividades paisagísticas 4120-4/00 construção de edifícios 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhão, reboques, semirreboques e similares) 7732-2/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), divididos em 800.000 (oitocentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma já integralizadas em moeda corrente no brasil, assim distribuídos entre os sócios:

SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA	720.000	R$ 720.000,00	90
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA JUNIOR	80.000	R$ 80.000,00	10
TOTAL	800.000	R$ 800.000,00	100

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 25/11/2009, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CPL - CM SLG
FLS: 141
RUBRICA

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade caberá ao sócio, **FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA** com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O (s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de **Trizidela do Vale – MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Trizidela do Vale - MA, 18 de dezembro de 2020.

Francisco das Chagas Silva Lima

Francisco das Chagas Silva Lima Junior

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

CPL - CM SLG
FLS: 142
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
49342568300	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA
60806245328	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2020 13:50 SOB Nº 20201177196.
PROTOCOLO: 201177196 DE 21/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006403654. CNPJ DA SEDE: 07177852000106.
NIRE: 21200691055. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/12/2020.
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CPL - CM SLG
FLS: 143
RUBRICA

Autenticidade de documentos

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios Implantados

Consultar Informações

Notificações

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

201177196

Data do Protocolo:

22/12/2020

Número de Registro:

21200691055

Arquivamento:

20201177196

Empresa:

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Documento(s):

Contrato

Voltar

(98) 2106-8500 **Ver mais**
Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450
ouvidoria@jucema.ma.gov.br

SEINC JUCEMA | GOVERNO DO MARANHÃO

FAMEM

CPL - CM SLG
FLS: 144
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1304276 SSP PI

CPF
493.425.683-00

DATA NASCIMENTO
05/01/1964

FILIAÇÃO
OTAVIO ALVES DE LIMA
ISABEL SILVA LIMA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
04432019325

VALIDADE
04/09/2023

1ª HABILITAÇÃO
06/12/1997

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1694799361

OBSERVAÇÕES
A
EAR;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
13/09/2018

Larissa Abdalla Brito
Diretora Geral - Detran / MA
ASSINATURA DO EMISSOR

41885248770
MA038742772

PROIBIDO PLASTIFICAR
1694799361

MARANHÃO

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
São Luís Gonzaga - MA
CNPJ nº 23.697.857/0001-08
CONFERE COM ORIGINAL
Servidor:

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

CPL - CM SLG
FLS: 145
RUBRICA

Anexo III

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022 - CPL

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME e EPP

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA, através de seu Responsável Legal e Contador, declara, sob as penas da Lei, que:

a) Enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3º., da Lei Complementar nº. 123/06;

c) Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º., § 4º., incisos I a X, da mesma Lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Tomada de Preços em epígrafe, realizado pela Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Trizidela do Vale – MA., 22 de junho de 2022

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:493.425.683-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

CPL - CM SLG
FLS: 146
RUBRICA

Processo Administrativo n° 0101/2022
Modalidade: Tomada de Preços n° 006/2022
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

Habilitação da Empresa:
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.177.852/0001-06

CPL - CM SLG
FLS: 147
RUBRICA

JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 006/2022, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, os documentos de habilitação apresentados para o presente certame.

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, em 22 de Junho de 2022.

Tarciso Raimundo Moreira Duarte
Presidente da CPL

CPL - CM SLG
FLS: 148
RUBRICA

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual e na melhor forma de direito, os infra-assinados;

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA, brasileiro, natural de Pedreiras – MA, Casado, comunhão parcial de bens, nascido em 05/01/1964, Empresário, nº do CPF 493.425.683-00, RG nº 1304276 SSP-PI, residente e domiciliado na Rua Geremias Caldeiras, nº 390, Bairro, Seringal, Pedreiras – Ma, CEP: 65.725-000.

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA JUNIOR, brasileiro, natural de Pedreiras – MA, solteiro, nascido em 04/10/1994, Empresário nº do CPF: 608.062.453-28, RG nº 042095582011-4 SESP/MA, residente e domiciliado na Rua Geremias Caldeiras, Nº 390, Bairro, Seringal, Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000.

Únicos sócios da sociedade limitada denominada, NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, com sede na 2ª Travessa São Joaquim nº 26, Bairro, Centro, Trizidela do Vale - MA, Cep: 65.727-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200691055, inscrita no CNPJ sob o nº 07.177.852/0001-06 resolvem na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes clausulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam alterar seu Contrato Social, tal como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o objeto de atividade social para:

42.99-5/99 outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, subdivisão de terras com benfeitorias) 14.12-6/01 confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida 16.22-6/99 fabricação de outros artigos de carpintaria para construção (portas, janelas e portais) 42.13-8/00 obras de urbanização - ruas, praças e calcadas 38.11-4/00 coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1/01 construção de rodovias e ferrovias 42.21-9/02 construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9/05 manutenção de estacoes e redes de telecomunicações 42.22-7/01 construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8/02 preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4/00 obras de terraplenagem 43.19-3/00 serviços de preparação do terreno não especificado anteriormente (roco) 43.22-3/02 instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.99-1/05 perfuração e construção de poços de agua 49.23-0/02 serviços de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista 81.30-3/00 atividades paisagísticas 4120-4/00 construção de edifícios 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhão, reboques, semirreboques e similares) 7732-2/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica alterado o capital social da empresa que era de R$300.000,00 (trezentos mil reais) divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. Para R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) divididos em 800.000,00 (oitocentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um real) perfazendo o valor total de R$ 800,000,00 (oitocentos mil reais) totalmente subscritos e integralizados neste ato, em moeda nacional, assim distribuídos entre os sócios:

CPL - CM SLG
FLS: 149
RUBRICA

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA	720.000	R$ 720.000,00	90
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA JUNIOR	80.000	R$ 80.000,00	10
TOTAL	800.000	R$ 800.000,00	100

CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL MEDIANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade tem como nome empresarial NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA, com sede e domicílio na 2ª Travessa São Joaquim nº 26, Bairro Centro, Trizidela do Vale - MA, Cep: 65.727-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem como objetivo de atividade social:

42.99-5/99 outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, subdivisão de terras com benfeitorias) 14.12-6/01 confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida 16.22-6/99 fabricação de outros artigos de carpintaria para construção (portas, janelas e portais) 42.13-8/00 obras de urbanização - ruas, praças e calcadas 38.11-4/00 coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1/01 construção de rodovias e ferrovias 42.21-9/02 construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9/05 manutenção de estacoes e redes de telecomunicações 42.22-7/01 construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8/02 preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4/00 obras de terraplenagem 43.19-3/00 serviços de preparação do terreno não especificado anteriormente (roco) 43.22-3/02 instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.99-1/05 perfuração e construção de poços de agua 49.23-0/02 serviços de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista 81.30-3/00 atividades paisagísticas 4120-4/00 construção de edifícios 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhão, reboques, semirreboques e similares) 7732-2/01 - aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), divididos em 800.000 (oitocentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma já integralizadas em moeda corrente no brasil, assim distribuídos entre os sócios:

SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA	720.000	R$ 720.000,00	90
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA JUNIOR	80.000	R$ 80.000,00	10
TOTAL	800.000	R$ 800.000,00	100

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 25/11/2009, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CPL - CM SLG
FLS: 150
RUBRICA

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade caberá ao sócio, **FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA** com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O (s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de **Trizidela do Vale – MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Trizidela do Vale - MA, 18 de dezembro de 2020.

Francisco das Chagas Silva Lima

Francisco das Chagas Silva Lima Junior

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

CPL - CM SLG
FLS: 151
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
49342568300	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA
60806245328	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2020 13:50 SOB Nº 20201177196.
PROTOCOLO: 201177196 DE 21/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006403654. CNPJ DA SEDE: 07177852000106.
NIRE: 21200691055. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/12/2020.
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

SIMPLES NACIONAL

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

CPL - CM SLG
FLS. 152
RUBRICA

Declaração Original

Período de Apuração: 01/11/2021 a 30/11/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 07.177.852/0001-06
Nome empresarial: NORTOS CONSTRUCOES LTDA
Data de abertura no CNPJ: 11/01/2005
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 07177852202111001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2.Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	30.170,63	0,00	30.170,63
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	30.170,63	0,00	30.170,63
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00	12/2020	0,00
01/2021	6.024,54	02/2021	24.146,09	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00	12/2020	0,00
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

CPL - CM SLG
FLS: 153
RUBRICA

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R$)
0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 07.177.852/0001-06	
Município: TRIZIDELA DO VALE	UF: MA
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 13/12/2021 09:48:34
Número do Recibo: 01.07.21347.0068582-7
Autenticação: 07136.17397.78887.52332

CPL - CM SLG
FLS: 154
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.177.852/0001-06 MATRIZ		11/01/2005

NOME EMPRESARIAL
NORTOS CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NORTOS CONSTRUCOES LTDA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
2 TV SAO JOAQUIM	26	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.727-000	CENTRO	TRIZIDELA DO VALE	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NORTOSCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM	(99) 8118-4954

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/01/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/06/2022** às **07:50:28** (data e hora de Brasília).

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 49342568300
DATA: 22/12/2020
HORA: 14:50

CPL - CM SLG
FLS: 155
RUBRICA

INSC. ESTADUAL:	12.393.795-7	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	22/12/2020
RAZÃO SOCIAL:	NORTOS CONSTRUCOES LTDA EPP		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	07.177.852/0001-06	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	NORTOS CONSTRUCOES LTDA EPP		
NIRE:	21200691055	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	09/10/2012	CAPITAL SOCIAL:	800.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	32 - AGÊNCIA DE PEDREIRAS	UFRE:	49 - Ufre/Bacabal
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/07/2010	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	NORTOSCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM	ÁREA UTILIZADA:	--

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65727-000		
ENDEREÇO	null SAO JOAQUIM	NÚMERO:	26
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	TRIZIDELA DO VALE	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)8118-4954	FAX:	(99)3642-2918
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	TRV 2Âª TRAVESSA SÃO JOAQUIM	NÚMERO:	26
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	TRIZIDELA DO VALE	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)8118-4954	FAX:	(99)3642-2918
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
2	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
5	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
6	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
7	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
8	4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
9	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
10	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
11	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
12	4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
13	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
14	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
15	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
16	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
17	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
18	1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
19	1622699	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
49342568300	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA	201 - SÓCIO GERENTE
60806245328	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA JUNIOR	101 - SÓCIO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 49342568300
DATA: 22/12/2020
HORA: 14:50

CPL - CM SLG
FLS: 156
RUBRICA

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2013	--	Ativo
NF-e	01/07/2010	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

CPL - CM SLG
FLS: 157
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 030112/22 **Data da** 04/05/2022 11:38:25

Inscrição Estadual: 123937957 **CPF/CNPJ:** 07177852000106

Razão Social: NORTOS CONSTRUCOES LTDA EPP

Endereço: SAO JOAQUIM, 26 CEP: 65727000 - CENTRO

Telefone: (99)81184954 **Município:** TRIZIDELA DO VALE **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/05/2022 11:38:25

Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

CPL - CM SLG
FLS: 158
RUBRICA

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 030112/22
Data de Validade: 01/09/2022
Data de Emissão: 04/05/2022 11:38:25
Inscrição Estadual: 123937957
CPF/CNPJ: 07177852000106
Razão Social: NORTOS CONSTRUCOES LTDA EPP

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

CPL - CM SLG
FLS: 159
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 085261/22 **Data da** 25/05/2022 08:56:26

Inscrição Estadual: 123937957 **CPF/CNPJ:** 07177852000106

Razão Social: NORTOS CONSTRUCOES LTDA EPP

Endereço: SAO JOAQUIM, 26 CEP: 65727000 - CENTRO

Telefone: (99)81184954 **Município:** TRIZIDELA DO VALE **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/05/2022 08:56:26

Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito

Secretaria da Fazenda

CPL - CM SLG
FLS: 160
RUBRICA

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 085261/22
Data de Validade: 22/09/2022
Data de Emissão: 25/05/2022 08:56:26
Inscrição Estadual: 123937957
CPF/CNPJ: 07177852000106
Razão Social: NORTOS CONSTRUCOES LTDA EPP

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Voltar Imprimir

CPL - CM SLG
FLS: 161
RUBRICA

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.177.852/0001-06
Razão Social: NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Endereço: 2TV SAO JOAQUIM 26 / CENTRO / TRIZIDELA DO VALE / MA / 65727-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/06/2022 a 02/07/2022

Certificação Número: 2022060301125445477402

Informação obtida em 20/06/2022 07:51:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
27/08/2020	27/08/2020 a 25/09/2020	2020082703300861496925
08/08/2020	08/08/2020 a 06/09/2020	2020080803221617505796
20/07/2020	20/07/2020 a 18/08/2020	2020072004433771240108
01/07/2020	01/07/2020 a 30/07/2020	2020070104104798800010

CPL - CM SLG
FLS: 162
RUBRICA

Resultado da consulta em 22/06/2022 08:56:10

Voltar

CPL - CM SLG
FLS: 163
RUBRICA

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 07.177.852/0001-06
Razão social: NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Nome fantasia: NORTOS CONSTRUCOES LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/06/2022	22/06/2022 a 21/07/2022	2022062200593246832560
06/2022	03/06/2022 a 02/07/2022	2022060301125445477402
15/05/2022	15/05/2022 a 13/06/2022	2022051500462204906786
26/04/2022	26/04/2022 a 25/05/2022	2022042601114309505502
07/04/2022	07/04/2022 a 06/05/2022	2022040701033106916190
19/03/2022	19/03/2022 a 17/04/2022	2022031901163635284550
28/02/2022	28/02/2022 a 29/03/2022	2022022800421564732802
09/02/2022	09/02/2022 a 10/03/2022	2022020900590159000351
21/01/2022	21/01/2022 a 19/02/2022	2022012102482946163772
29/12/2021	29/12/2021 a 27/01/2022	2021122901522751807840
10/12/2021	10/12/2021 a 08/01/2022	2021121001561888105404
21/11/2021	21/11/2021 a 20/12/2021	2021112101430599611392
02/11/2021	02/11/2021 a 01/12/2021	2021110201513562667356
14/10/2021	14/10/2021 a 12/11/2021	2021101402004237113420
25/09/2021	25/09/2021 a 24/10/2021	2021092501530494571746
06/09/2021	06/09/2021 a 05/10/2021	2021090601260561344662
18/08/2021	18/08/2021 a 16/09/2021	2021081802014714976969
30/07/2021	30/07/2021 a 28/08/2021	2021073001512889148342
12/04/2021	12/04/2021 a 09/08/2021	2021041201480003671238
24/03/2021	24/03/2021 a 22/04/2021	2021032401524967150697
05/03/2021	05/03/2021 a 03/04/2021	2021030502062423047500
14/02/2021	14/02/2021 a 15/03/2021	2021021402181366197774
26/01/2021	26/01/2021 a 24/02/2021	2021012603495494372423
07/01/2021	07/01/2021 a 05/02/2021	2021010704025391284146
19/12/2020	19/12/2020 a 17/01/2021	2020121903201393965798
30/11/2020	30/11/2020 a 29/12/2020	2020113001572216692223
11/11/2020	11/11/2020 a 10/12/2020	2020111103315247944027
23/10/2020	23/10/2020 a 21/11/2020	2020102303315411764365
04/10/2020	04/10/2020 a 02/11/2020	2020100403152596730403
15/09/2020	15/09/2020 a 14/10/2020	2020091504083149783705

CPL - CM SLG
FLS: 164
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORTOS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Certidão nº: 15849065/2022
Expedição: 18/05/2022, às 11:03:20
Validade: 14/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NORTOS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.177.852/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CPL - CM SLG
FLS: 165
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORTOS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Certidão n°: 15849065/2022
Expedição: 18/05/2022, às 11:03:20
Validade: 14/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NORTOS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.177.852/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CPL - CM SLG
FLS: 166
RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NORTOS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 07.177.852/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:17:40 do dia 12/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/10/2022.
Código de controle da certidão: **AAEC.7A8E.14B7.5686**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

CPL - CM SLG
FLS: 167
RUBRICA

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.177.852/0001-06

Código de Controle: AAEC.7A8E.14B7.5686

Data da Emissão: 12/04/2022

Hora da Emissão: 09:17:40

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 12/04/2022, com validade até 09/10/2022.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

SETOR DE TRIBUTOS

Código de Verificação

53MI0JWL

CPL - CM SLG
FLS: 168
RUBRICA

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 929

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal
143

CPF/CNPJ
07.177.852/0001-06

Nome/Razão Social
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço
TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26, TAMARINDO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

[illegible]99599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Requerida em: 25 de Maio de 2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívida de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 23 de Agosto de 2022

Trizidela do Vale - MA, 25 de Maio de 2022

A autenticidade desta Certidão poderá ser conferida em:
http://tributario.aspec.com.br/portal.ma.trizideladovale/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar-documento.xhtml

CPL - CM SLG
FLS: 169
A+ RUBRICA

Serviços

IPTU (/portal.ma.trizideladovale/UC0085IPTU/T0085L-display-iptu.xhtml)

ITBI (/portal.ma.trizideladovale/UC0086ITBI/T0086L-display-itbi.xhtml)

ISS (/portal.ma.trizideladovale/UC0087ISS/T0087L-display-iss.xhtml)

Certidões (/portal.ma.trizideladovale/UC0084EmitirCertidao/T0084L-emitir-certidao.xhtml)

Validação de Documentos (/portal.ma.trizideladovale/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar-documento.xhtml)

Consulta Pública (/portal.ma.trizideladovale/UC0033Alvara/T0033L-consulta-publica.xhtml)

Informações Gerais da Certidão Negativa

Documento valido.

≡ Opções (/portal.ma.trizideladovale/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar-certidao-negativa.xhtml)

Dados da Certidão Negativa

Número
929
Data do Requerimento
25/05/2022
Data de Validade
23/08/2022

Dados do Contribuinte

CPF / CNPJ
07.177.852/0001-06
Nome / Razão Social
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço
TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26, TAMARINDO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA
CPL - SLG
FLS: 170
RUBRICA

Nº 868461/2022
Emissão: 15/06/2022
Validade: 30/06/2022
Chave: Bx7AA

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: NORTOS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 07.177.852/0001-06

Registro: 0000007180

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 300.000,00

Data do Capital: 18/07/2013

Faixa: 3

Objetivo Social: OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADOAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO, CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS) ATIVIDADES PAISAGISTICAS; PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PREPARACAO DE CARTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO; CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (ROCO); MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; FABRICACAO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAO (PORTAS, JANELAS E PORTAIS); CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO

Endereço Matriz: TRAVESSA SAO JOAQUIM, 26, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE, MA, 65727000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 13/05/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007180EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303642667. Data de vencimento do boleto: 30/06/2022

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (8/8)

Parcelamento Ano: 2022 Quantidade de Parcelas Pagas: 5/12

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSÉ CARLITO DE CASTRO

Registro: 0604353510

CPF: 057.956.053-87

Data Início: 02/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 02/02/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da resolucao 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: FRANCISCO DAS CHAGAS S. LIMA

CPF: 493.425.683-00

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Bx7AA
Impresso em: 15/06/2022 às 14:42:43 por: adapt, ip: 187.1.37.82

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

SECRETARIA DE FINANÇAS

CPL - CM SLG
FLS: 171
RUBRICA

Código de Verificação
S8M6AFAZ
Número
1748
Exercício
2022

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Razão Social	Inscrição Municipal
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA	143

Nome Fantasia
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço
TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26, TAMARINDO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

Atividade Principal
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CNPJ	N° da Inscrição do Imóvel
07.177.852/0001-06	54
Área do Terreno (m²)	**Área Total Construída (m²)**
7,50	7,50
Area Utilizada (m²)	**Horário de Funcionamento**
7,50	De Às

Observação

ESTE ALVARÁ DEVERÁ ESTAR EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

Data de Concessão	Data de Validade
03/01/2022	31/12/2022

CNPJ da Prefeitura : 01.558.070/0001-22

AVENIDA Deputado Carlos Melo, 1670, PALÁCIO MUNICIPAL MARIA DE JESUS NETA, AEROPORTO , Trizidela do Vale - MA, CEP:

A autenticidade deste alvará poderá ser conferida em:
http://tributario.aspec.com.br/portal.ma.trizideladovale/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar-documento.xhtml

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 868461/2022
Emissão: 15/06/2022
Validade: 30/06/2022
Chave: Bx7AA

CM SLG
FLS: 172
RUBRICA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Função: COMERCIANTE

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Bx7AA
Impresso em: 15/06/2022 às 14:42:43 por: adapt, ip: 187.1.37.82

Digitalizado com CamScanner

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA
II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

CPL - CM SLG
FLS: 173
RUBRICA

Anexo IV

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022 - CPL

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ n.º 07.177.852/0001-06 por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, que **Sr. José Carlito de Castro**, Engenheiro Civil, **CREA nº 060435510/MA**, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga/MA.

Trizidela do Vale – MA., 22 de junho de 2022

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:493.425.683-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 862158/2022
Emissão: 16/03/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: zWabA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPL - CM SLG
FLS: 174
RUBRICA

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ CARLITO DE CASTRO
Registro: 0604353510
CPF: 057.956.053-87

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 26/03/1996
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 6259

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7 da resolucao 218/73 do CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
Data de Formação: 04/01/1985

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: P A ALVES DA SILVA EIRELI
Registro: 0005369088
CNPJ: 18.378.643/0001-39
Data Início: 08/03/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 08/03/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: NORTOS CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000007180
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Data Início: 02/02/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 02/02/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Digitalizado com CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

777836/2017

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ CARLITO DE CASTRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

CM SLG
FLS: 175
RUBRICA

Profissional: **JOSÉ CARLITO DE CASTRO**
Registro: **6259MA** RNP: **0604353510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **580798** Tipo de ART: ART Registrada em: 08/07/2011 Baixada em: 29/01/2014
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**
Endereço do contratante: RUA DEP. CARLOS MELO, 1670 Nº:
Complemento: Bairro: AEROPORTO
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 135.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DEP. CARLOS MELO, 1670 Nº:
Complemento: Bairro: AEROPORTO
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0514 - PONTE DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;

Observações

REFERENTE A RECUPERACAO DE PONTES 07/2009

Número da ART: **00006043535105064810** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/12/2012 Baixada em: 06/11/2014
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORTOS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS** CPF/CNPJ: **06.184.253/0001-49**
Endereço do contratante: RUA FRANCISCO SA S/N Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PEDREIRAS UF: MA CEP: 65725000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 488.297,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADOS NA ZONA RURAL Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PEDREIRAS UF: MA CEP: 65725000
Data de início: Previsão de término:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS CPF/CNPJ: 06.184.253/0001-49

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 57 - REFORMA 3 UNIDADES;

Observações

ART PARA CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL E AMPLIACAO DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS /MA CONTRATO Nº 006-A/2011 TOMADA DE PRECO N. 006/2011.

Número da ART: **00006043535105066510** Tipo de ART: ART Registrada em: 21/02/2013 Baixada em: 15/07/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORTOS CONSTRUCOES LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
777836/2017

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS** CPF/CNPJ: **06.019.491/0001-07**
Endereço do contratante: AV. CASTELO BRANCO, 224 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO MATEUS UF: MA CEP: 65470000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 566.144,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESCOLAS: RAIO DE SOL, MARIA AP DE JESUS, BRINQUEDOTECA, CARLOS MOREIRA, E OUTRAS Nº:
Complemento: Bairro: ZONA URBANA
Cidade: SAO MATEUS UF: MA CEP: 65470000
Data de início: 20/02/2013 Previsão de término: 30/04/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS CPF/CNPJ: 06.019.491/0001-07

CPL - CM SLG
FLS: 176
RUBRICA

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 57 - REFORMA 18 UNIDADES;

Observações

REGISTRO DE EXECUCAO DE REFORMA DE 18 UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS-MA CONFORME PROCESSO 019/2013 CONTRATO DE DISPENSA Nº 015/2013

Número da ART: **00006043535105101010** Tipo de ART: ART Registrada em: 04/05/2015 Baixada em: 16/05/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **J DAVI DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS** CPF/CNPJ: **06.933.519/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA JK S/N Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LIMA CAMPOS UF: MA CEP: 65728000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.357.290,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOCA MOTA N. 94 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LIMA CAMPOS UF: MA CEP: 65728000
Data de início: 29/04/2015 Previsão de término: 01/01/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: J. DAVI OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 17.529.346/0001-84

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 7 UNIDADES; **1 - ATUACAO** #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 2000 M; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 2000 M; **1 - ATUACAO** #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 500 M;

Observações

REGISTRO DE ART DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO/REFORMA DE LOGADOUROS, VIAS E PREDIOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO N. 01/TP/002/2015 PROC. ADM. N. 044/2015 NO VALOR DE 1.357.290,08 (HUM MILHAO, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E OITO CENTAVOS), NO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS - MA.

Número da ART: **00006043535105126310** Tipo de ART: ART Registrada em: 29/02/2016 Baixada em: 16/05/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORTOS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS** CPF/CNPJ: **06.101.117/0001-48**
Endereço do contratante: RUA 12 DE OUTUBRO N. 635 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GOVERNADOR EUGENIO BARROS UF: MA CEP: 65780000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 116.992,57 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: II TRAVESSA SAO JOAQUIM N. 26 Nº:
Complemento: Bairro: C
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Data de início: 29/02/2016 Previsão de término: 29/05/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

777836/2017

Proprietário: NORTOS CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 07.177.852/0001-06

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;

Observações

ART DE EXECUCAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA PRACA DA IGREJA MATRIZ - SEDE NO MUNIPIO DE GOV. EUGENIO BARROS - MA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 009/2015 - CPL, NO VALOR DE 116.992,57 (CENTO E DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).

CPL - CM SLG
FLS: 177
RUBRICA

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 777836/2017
23/01/2017
ab10x

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ab10x

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170111613

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
00006043535105135010
INDIVIDUAL

CPL - CM SLG
FLS: 178
RUBRICA

1. Responsável Técnico

JOSE CARLITO DE CASTRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **060435351-0**
Empresa contratada: **NORTOS CONSTRUCOES LTDA** Registro: **000000718-0**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO** CPF/CNPJ: **06.019.491/0001-07**
PRACA DA MATRIZ, N. 42, Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SAO MATEUS** UF: **MA** CEP: **65470000**
País: **Brasil**
Telefone: **(00) 0000-0000** Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 20,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação: **27/07/2017**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **ok**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS** CPF/CNPJ: **06.019.491/0001-07**
diversos Nº:
Complemento: Bairro: **sede e povoados**
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**
Telefone: **(00) 00000-0000** Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **20/05/2016** Previsão de término: **11/07/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	19,00	un
57 - REFORMA > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA	19,00	un

5. Observações

ART DE EXECUCAO DE REFORMAS DE 19 (DEZENOVE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS- MA, CONFORME PROJETO TECNICO E SEUS ANEXOS E PLANO DE TRABALHO QUE FAZEM PARTE DO PROCEDIMENTO LICITATORIO RELATIVO AO PROCESSO N.7204/2016, TOMADA DE PRECOS N. 002/2016, CONTRATO N. 20160063/2016, NO VALOR DE R$= 574.369,64 (QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

JOSE CARLITO DE CASTRO - CPF: 057.958.053-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO - CNPJ: 06.019.491/0001-07

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **26/07/2017**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.altac.com.br/publico/, com a chave: w5ZAe
Impresso em: 27/07/2017 às 13:01:12 por: adapt, ip: 179.108.78.218

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de Impressão: 6dzAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 788498/2017
Emissão: 27/07/2017
Validade: Indefinida
Chave: a92YC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CPL - CM SLG
Fl. 179
RUBRICA

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ CARLITO DE CASTRO
Registro: 060435351-0
CPF: 057.956.053-87

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 26/03/1996
Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7 da resolucao 218/73 do CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
Data de Formação: 04/01/1985

Empresa Contratada

NORTOS CONSTRUCOES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20170111613

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:13
Chave de Impressão: a92YC

LAUDO TECNICO DE VISTORIA DE CONCLUSAO DE OBRA

CPL - CM SLG
Fls: 180
RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO : VISTORIA DE ESCOLAS MISTAS DO MUNICIPIO DE SÃO AMTEUS DO MARANHAO COM ÁREAS CONSTRUÍDAS DIVERSAS EDIFICAÇÕES CONSTRUINDAS COM FUNDAÇÕES EM SAPATAS INFRA ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA EM CONSCRETO ARMADO, ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS 6 FUROS, PISO DO TIPO CERÂMICO, REBOCO TIPO PULISTA, PINTURA A BASE DE PVA E COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO – MA.

ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ, Nº 42, CENTRO SÃO MATEUS DO MARANHÃO-MA

CNPJ nº 06.019.491/0001-06.

EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO : CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07.177.852/0001-06, localizada na II Travessa São Joaquim, nº 26, Centro Trizidela do Vale - MA.

RESPONSÁVEL TECNICO PELA EXECUÇÃO : Marcel Almeida Soares, Engenheiro CREA-PI 1905490119, residente na Avenida Zequinha Freire AP 101 – BL Igarapé- Condomínio Santa – Santa Isabel – Teresina – PI.

ART DE EXECUÇÃO : 00019054901195017510 - CREA MA.

ASSUNTO FINALIDADE: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção com o check-em escolas do municipio de São Mateuis do Maranhao, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo com a análise das possibilidades risco oferecido aos usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio – que interferem e prejudicam a saúde e habitabilidade, frente ao desempenho dos sistemas e elementos vistoriados das escolas, especialmente a estrutura e as instalações elétricas e hidros sanitárias.

REALIZAÇÃO DO LAUDO: Engenheiro Civil/Engenheiro de Segurança do Trabalho - Wilson Brito Bonfim, CREA 110.398.891-3 , residente na Rua 08 Q-15 C-74 .COHATRAC IV, São Luís – MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em
Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:13
Chave de impressão: a92YC
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CONSTITUIÇÃO DA EDIFICAÇÃO: Edificação constituida apenas de pavimento térreo..

CPL - CM SLG
FLS: 181
RUBRICA

TIPO DE FUNDAÇÃO: Fundação,do tipo sapatas em concreto estrutural, dentro das especificações técnicas estabelecidas nas normas vigentes.

TIPO DE ESTRUTURA: Estrutura em concreto armado, de acordo com o projeto técnico.

OUTROS ELEMENTOS: Fechamento em alvenaria de tijolos cerâmicos furados, cobertura em telhas cerâmicas com estrutura de madeira de lei, piso de cerâmico, revestimento cerâmico nas áreas úmidas, drenagem pluvial de acordo com o projeto básico, sistema sanitário e hidros sanitário de acordo com o projeto básico, abastecimento de água de acordo com a especificado, pintura e sinalização.

ANÁLISE: As escolas encontram-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos executivos atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura ou causa danos a terceiros.

CONCLUSÃO: o presente laudo não exime o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal, "declaramos ter vistoriado as escolas que se encontram concluídas, em perfeitas condições de uso, garantindo total estabilidade, conforto, salubridade e uso, responsabilizamo-nos, sob as penas da lei, que as escolas estão de acordo com os projetos aprovado na Prefeitura Municipal de São Mateus, atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da ABNT, normas das concessionárias de serviços públicos.

São Mateus do Maranhão, em 16 de julho de 2017

Wilson Brito Bonfim

Engenheiro Civil/Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA - 110.398.891-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:13
Chave de Impressão: a92YC
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 182
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ: Nº 07.177.852/0001-06, estabelecida à 2ª Travessa São Joaquim, 26 – Bairro: Centro – Trizidela do Vale – MA, executou os serviços com as características abaixo:

A) **OBJETO: REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS**: Escola Municipal Campos Sales, Escola Municipal Benedito Lago; Escola Municipal Benedito Leite e Escola Municipal Cristo Salvador, Escola Municipal Dom Pedro I, Escola Municipal Dona Xicuta, Escola Municipal Duque de Caxias e Escola Municipal Irmã Aurora, Escola José Bonifácio, Escola Luís Gonzaga Palhano Batista e Escola Maria da Graça Boueres, Escola Maria da Fonseca Rosal, Escola Monteiro Lobato, Escola Nina Rodrigues e Escola Nossa Senhora Aparecida, Escola Paulo Freire, Escola Raimunda Sousa Falcão, Escola São Francisco – Pov. Pedrinhas e Escola São Francisco – Povoado Sembalzinho.

B) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme as planilhas em Anexo;

C) ETAPAS CONCLUIDAS: Todas as etapas foram concluídas;

D) PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/05/2016 a 11/07/2016

E) RESPONSAVEL TÉCNICO: JOSÉ CARLITO DE CASTRO, Engenheiro Civil, CREA: 0604353610XXXX

F) NÚMERO DO CONTRATO: [illegible]

Leite e Escola Municipal Cristo Salvador, Escola Municipal Dom Pedro I, Escola

Atestamos ainda que a empresa **NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ: Nº 07.177.852/0001-06, teve excelente desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

São Mateus do Maranhão – MA, 08 de Maio de 2017.

Telma da Silva Vieira
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº.011/2017

Av. Antonio Pereira Aragão, Centro, São Mateus do Maranhão– MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:13
Chave de impressão: a92YC
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 183
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizideia do Vale - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "BENEDITO LEITE"
BDI: 25% **ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%**
LOCAL: POVOADO NOVA GUINÉ

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE EMOLUMENTOS						340,00
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de Cantanhede	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS INICIAIS						2.291,55
21	Placa indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	1.011,00	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	960,45
	ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	OBRA: MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "BENEDITO LEITE"						
31	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de regularização	m²	35,00	SINAPI-73801/001	12,48	15,60	546,00
32	Remoção de rodapé cerâmico	m	103,00	85411-SINAPI	2,27	2,84	292,52
33	Retirada de folha de portas de passagem	und	10,00	72142-SINAPI	4,80	6,00	60,00
34	Retirada de Bacia Sanitária	und	2,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	29,78
35	Remoção de tomadas e interruptores	und	10,00	85416-SINAPI	6,81	8,51	85,10
4	COBERTURA						1.905,91
41	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	448,45	72101-SINAPI	3,40	4,25	1.905,91
5	ESQUADRIAS						5.575,72
	Fornecimento e instalação de						
51	Portas de madeira almofada de(0,90 x 2,10)m. incluindo caixas, alisares e dobradiças	und	10,00	73880/002-SINAPI	353,74	442,18	4.421,80
52	Janela de madeira tipo 1,50x1,00	und	2,00	C3544-SEINFRA	308,74	385,93	771,86

Thiago de Alves Vieira
Sec. Municipal de Educação
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:13
Chave de Impressão: a92YC
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 184
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.862/0001-06
Trizidela do Vale - MA

112	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo - VERTEX) Externo	m²	83,50	41595-SINAPI	6,43	8,04	671,34
TOTAL GERAL							22.921,39

Importa a presente planilha orçamentária em R$ 22.921,39 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos)

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:493.425.693-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Esp. Segurança do Trabalho
CREA Reg. Nacl. 110[illegible]91-9

e nove centavos)

Paulo de Brito Vieira
Sub Prefeito de Administração
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788493/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:13
Chave de Impressão: a92YC
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FL. 185
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "CAMPOS SALES"
BDI: 25 **ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%%**
LOCAL: POVOADO SÃO BENEDITO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE EMOLUMENTOS						340,00
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de Cantanhede	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS INICIAIS						1.658,85
21	Placa indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	345,00	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	327,75
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						3.951,39
31	Remoção de pintura PVA/Acrílica	m²	625,00	72125-SINAPI	4,16	5,20	3.250,00
32	Retirada de folha de portas de passagem	und	7,00	72142-SINAPI	4,80	6,00	42,00

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "CAMPOS SALES"
ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%%

34	Retirada de Lavatorio	und	1,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	14,89
35	Remoção de calha e condutores de agua pluviais	m	15,26	85383-SINAPI	1,54	1,93	29,45
4	COBERTURA						1.411,13
41	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	116,20	72101-SINAPI	3,40	4,25	493,85
42	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m	15,26	72105-SINAPI	48,09	60,11	917,28
5	ESQUADRIAS						3.095,30
51	Fornecimento e instalação de portas de madeira almofada de(0,80 x 2,10)m, incluindo caixas, alisares e dobradiças	und	5,00	73880/002-SINAPI	353,74	442,18	2.210,90
52	Fornecimento e instalação de portas de madeira almofada de(0,60 x 2,10)m, incluindo caixas, alisares e dobradiças	und	2,00	73880/002-SINAPI	353,74	442,18	884,36
6	FERRAGENS						383,94
61	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	6,00	74068/002-SINAPI	51,19	63,99	383,94

Portaria nº 01/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788493/2017
27/07/2017, 13:13
Chave de Impressão: a92YC
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 186
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

7	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						562,67
71	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação.	um	1,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	395,94
72	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação	um	1,00	SINAPI-86904	90,34	112,93	112,93
73	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	um	1,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	53,80
8	PINTURA						5.927,06
	Fornecimento e aplicação de:						
81	Tinta PVA Látex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	625,00	SINAPI/88487	7,50	9,38	5.862,50
82	Tinta esmalte em esquadrias de madeira	m²	4,00	SINAPI/74065	12,91	16,14	64,56
	TOTAL GERAL						16.730,14

Importa a presente planilha orçamentária em R$ 16.730,14 (Dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quatorze centavos

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:493.425.683-00

73	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório,	um	1,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	53,80

Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Engº Segurança do Trabalho
CREA Reg. Nac. 110380891-3

Prefeitura Trizidela do Vale
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:13
Chave de Impressão: a92YC
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 187
RUBRICA

CONSTRUTORA
MORAIS CONSTRUÇÕES LTDA
Av. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.652/0001-06
Pedro do Vale - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO"
BDI: 25% **ENCARGOS SOCIAIS: 89,03%**
LOCAL: POVOADO PEDREIRINHAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE ENCOLUMENTOS						340,00
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS INICIAIS						1.838,16
21	Placa indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	533,75	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	507,06
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						2.419,45
31	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo			SINAPI			

ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO"

33	Retirada cuidadosa de revestimento cerâmico e argamassa de assentamento	m²	20,71	73896/001-SINAPI	27,22	34,03	704,76
35	Remoção de pintura PVA/Acrílica	m²	662,41	72125-SINAPI	4,16	5,20	3.444,53
36	Retirada de folha de portas de passagem	und	5,00	72142-SINAPI	4,80	6,00	30,00
37	Retirada de Bacia Sanitária	und	2,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	29,78
310	Remoção de tomadas e interruptores	und	10,00	85416-SINAPI	6,81	8,51	85,10
311	Remoção de calha e condutores de agua fluviais	m	16,00	85383-SINAPI	1,54	1,93	30,88
4	COBERTURA						2.799,69
41	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	126,28	72101-SINAPI	3,81	4,25	536,69
42	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m	21,00	72105-SINAPI	38,17	60,11	1.262,31
							-
5	ESQUADRIAS						2.378,88

Pedro [illegible] Vieira
Sócio Administrador
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:13
Chave de Impressão: a92YC
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CONSTRUTORA
MORTOS CONSTRUÇÕES LTDA
Rua: S. Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-08
Bela do Vale - MA

52	Fornecimento e instalação de portas de madeira almofada de(0,90 x 2,10)m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	und	5,00	73880/002-SINAPI	376,09	442,18	2.210,90
54	Janela basculante de madeira	und	1,00	1129-ORSE	332,76	385,93	385,93
6	FERRAGENS						319,95
61	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	5,00	74068/002-SINAPI	58,82	63,99	319,95
7	REVESTIMENTO						779,52
72	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico 35cm X 35cm PEI=5 em paredes internas h=1,40m	m²	20,71	87871-SINAPI	29,97	37,64	779,52
8	PAVIMENTAÇÃO						774,75
81	Contrapiso/lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico	m²	6,05	SINAPI-73907/006	13,79	13,90	84,10
82	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	6,05	SINAPI-18158/002	17,93	21,75	131,59
83	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 35 x 35 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. Rejunte	m²	6,05	87249-SINAPI	38,07	41,25	249,56
84	Execução de passeio(calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecanico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m²	8,88	73892/001	28,85	35,30	313,46
9	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA						1.126,94
91	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha -	um	2,00	SINAPI-86932	340,26	395,94	791,88
	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	5,00	SINAPI	58,82	63,99	319,95
	equivalente - fornecimento e instalação	um	2,00	SINAPI-86904	77,23	112,93	225,86
93	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	um	2,00	SINAPI-86906	41,56	53,80	107,60
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						184,30
	Fornecimento e instalação de:						
101	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação.	und	3,00	SINAPI/72331	7,83	15,13	45,39
102	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação.	und	4,00	SINAPI/72332	15,13	17,63	70,52
103	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação.	und	1,00	SINAPI/83467	23,22	20,13	20,13
104	Tomada 3P+T	und	2,00	SINAPI/72339	25,52	30,13	60,26
11	PINTURA						6.[illegible]
	Fornecimento e aplicação de:						

Thiago da Silva Vieira
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº 011/2017

CPL - CM SLG
FLS: 188
RUBRICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:13
Chave de Impressão: a92YC
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 189
RUBRICA

CONSTRUTORA
MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA
Rua [illegible] Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

111	Tinta PVA Latex com retoque de emassamento em paredes interna/externa	m²	611,83	SINAPI/88487	7,51	9,38	5.738,97
112	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	4,29	73924/002-SINAPI	16,66	18,73	80,35
113	Pintura de faixa padrão (vinho , amarelo , branco gêlo - VERTEX) Externo	m²	100,58	41595-SINAPI	6,27	8,04	808,66

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:409.426.883-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Engº Segurança do Trabalho
CREA Reg. Nac. 110990991-9

Pedro de Silva Vieira
Sec. Mun. de Planejamento
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:13
Chave de Impressão: a92YC
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 190
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA DA GRAÇA BOUERES"
BDI: 25% **ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%**
LOCAL: POVOADO MATA DO BOI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE OUT/2015	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE EMOLUMENTOS						[illegible]
11	Taxa de ART (anotação de respaonsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Munucipal de São [illegible]	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS INICIAIS						2.222,20
21	Placa indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	938,00	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	891,10
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA DA GRAÇA BOUERES"							
3	[illegible]						4.128,49
31	Remoção de pintura PVA/Acrilica paredes interno/externo	m²	793,34	72125-SINAPI	4,16	5,20	4.128,49
34	Retirada de Bacia Sanitária	und	2,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	29,78
35	Retirada de Lavatório	und	2,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	29,78
4	COBERTURA						1.986,15
41	Revisão geral de telhados de telhas ceramicas	m²	467,33	72101-SINAPI	3,40	4,25	1.986,15
5	FERRAGENS						447,93
51	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	7,00	74068/002-SINAPI	51,19	63,99	447,93
6	REVESTIMENTO						1.101,00
61	Limpeza de azulejo	m²	150,00	73948/003-SINAPI	5,87	7,34	1.101,00

Thiago da Silva Vieira
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:13
Chave de Impressão: a92YC
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 191
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

7	PAVIMENTAÇÃO						2.950,65
71	Limpeza de piso cerâmico	m²	200,18	SINAPI-73907/006	11,79	14,74	2.950,65
8	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						1.125,94
81	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação.	um	2,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	791,88
82	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivelente - fornecimento e instalação	um	2,00	SINAPI-86904	90,34	112,93	225,86
83	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	um	2,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	107,60
9	PINTURA						7.401,80
	Fornecimento e aplicação de:						
91	Tinta PVA Latex com retoque de emassamento em paredes interna/externa	m²	706,12	SINAPI/88487	7,51	9,38	6.623,41
94	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	3,87	73924/002-SINAPI	16,66	18,73	72,49
95	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo - VERTEX) Externo	m²	87,81	41595-SINAPI	6,27	8,04	705,99
	TOTAL GERAL						21.763,21

Importa a presente planilha orçamentária em R$ 21.763,21 (Vinte e um mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos)

81	louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso	um	2,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	791,88

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:493.425.583-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Engº Segurança do Trabalho
CREA Reg. Nac. 110[illegible]91-3

Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:13
Chave de Impressão: e92YC
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 192
RUBRICA

CONSTRUTORA
RIOS CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Joaquim, nº 20/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.862/0001-06
São João do Vale - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2016, ÀS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NINA RODRIGUES"
BDI: 25% ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%
LOCAL: POVOADO CENTRÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE ENCAMINHAMENTOS						340,00
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS INICIAIS						1.331,10
21	Placa indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						1.650,22
31	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de regularização	m²	33,25	SINAPI-73801/001	12,48	15,60	518,70
32	Retirada cuidadosa de revestimento cerâmico e argamassa de assentamento	m²	33,25	73896/001-SINAPI	27,22	34,03	1.131,50

ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NINA RODRIGUES"

34	Remoção de pintura PVA/acrílica, lavável interno/externo	m²	1,80	72125-SINAPI	4,16	5,20	9,36
35	Remoção da pintura esquadrias de madeira	m²	61,40	72125-SINAPI	4,16	5,20	319,28
36	Retirada de Bacia Sanitária	und	2,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	29,78
37	Remoção de tomadas e interruptores	und	10,00	85416-SINAPI	6,81	8,51	85,10
4	COBERTURA						1.229,87
41	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	289,38	72101-SINAPI	3,40	4,25	1.229,87
5	FERRAGENS						511,92
51	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	8,00	74068/002-SINAPI	51,19	63,99	511,92
6	REVESTIMENTO						1.593,51
61	Limpeza de azulejo	m²	217,10	73948/003-SINAPI	5,87	7,34	1.593,51

Telma da Silva Vieira
Sócio Gerente
Portaria nº.011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 783498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788493/2017
27/07/2017, 13:13
Chave de Impressão: a92YC
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 43 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 193
RUBRICA

[redacted]

7	[redacted]						[redacted]
71	Contrapiso/lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico	m²	33,25	SINAPI-73907/006	11,12	13,90	462,18
72	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	33,25	SINAPI-18158/002	17,40	21,75	723,19
73	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 35 x 35 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. Rejunte	m²	33,25	87249-SINAPI	33,00	41,25	1.371,56
74	Limpeza de piso cerâmico	m²	185,90	SINAPI-73907/006	5,87	7,34	1.364,51
8	[redacted]						[redacted]
81	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para	um	2,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	791,88
82	[redacted] lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	um	2,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	107,60
9	PINTURA						[redacted]
	Fornecimento e aplicação de:						
91	Tinta PVA Látex com retoque de emassamento em paredes interna/externa	m²	521,75	SINAPI/88487	7,50	9,38	4.894,02
92	Tinta PVA Látex com retoque de emassamento em cobogó interna/externa	m²	[redacted]	[redacted]	7,50	9,38	16,88
93	Pintura em esquadrias de madeira	m²	61,40	79497/001-SINAPI	12,91	16,14	991,00
94	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo - VERTEX) Externo	m²	28,90	41595-SINAPI	6,43	8,04	232,36
[redacted]							[redacted]

	Rejunte						
74	Limpeza de piso cerâmico	m²	185,90	SINAPI-73907/006	5,87	7,34	1.364,51

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF [redacted]
CI.: 1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Eng° Segurança do Trabalho
CREA Reg. Nac. 110[redacted]91-3

Thiago da Silva Vieira
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:13
Chave de Impressão: a92YC
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS 194
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ AURORA"
BDI: 25% **ENCARGOS SOCIAIS: 89,85%**
LOCAL: POVOADO ANDIROBAL **DATA: 12.01.2016**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	**TAXAS DE EMOLUMENTOS**						340,00
1.1	Taxa de ART (anotação de respaonsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Munucipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	**SERVIÇOS INICIAIS**						1.517,78
2.1	Placa indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
2.2	Capina e limpeza manual de terreno	m²	196,50	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	186,68
ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ							
3.1	Remoção de pintura PVA/Acrílica padrão da escola	m²	440,17	72125-SINAPI	4,16	5,20	2.288,88
3.3	Retirada de Bacia Sanitária	und	4,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	59,56
3.5	Remoção de tomadas e interruptores	und	6,00	85416-SINAPI	6,81	8,51	51,06
3.6	Remoção de calha e condutores de agua pluviais	m	35,20	85383-SINAPI	1,54	1,93	67,94
4	**COBERTURA**						2.723,41
4.1	Revisão geral de telhados de telhas ceramicas	m²	142,95	72101-SINAPI	3,40	4,25	607,54
4.2	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m	35,20	72105-SINAPI	48,09	60,11	2.115,87
5	**FERRAGENS**						319,95
5.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	5,00	74068/002-SINAPI	51,19	63,99	319,95
6	**PAVIMENTAÇÃO**						2.664,00

Tereza de Jesus Vieira
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 01/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de Impressão: 6d:Az
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CREA-MA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO

RELATÓRIO GERENCIAL: **LISTAGEM DE STATUS DA CERTIDÃO**
GRUPO: **RELATÓRIOS**
DESCRIÇÃO: **LISTAGEM DE STATUS DA CERTIDÃO**

PROFISSIONAL: **JOSÉ CARLITO DE CASTRO**
CPF: **05795605387**
NÚMERO/ANO DA CERTIDÃO: **862158/2022**
TIPO DE CERTIDÃO: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**
DATA/HORA: **22/06/2022 ÀS 09:06:50**
ENDEREÇO IP: **138.97.233.133**
LOCAL:

CPL - CM SLG
FLS: 195
RUBRICA

DADOS

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	16/03/2022 - 09:43:52	

CREA-MA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO
AVENIDA DOS HOLANDESES, QUADRA 35, LOTE 8, CALHAU, SÃO LUIS/MA

SITAC - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO CREA-MA

CREA-MA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO

RELATÓRIO GERENCIAL: **LISTAGEM DE STATUS DA CERTIDÃO**
GRUPO: **RELATÓRIOS**
DESCRIÇÃO: **LISTAGEM DE STATUS DA CERTIDÃO**

EMPRESA: **NORTOS CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **07177852000106**
NÚMERO/ANO DA CERTIDÃO: **868461/2022**
TIPO DE CERTIDÃO: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**
DATA/HORA: **22/06/2022 ÀS 09:06:41**
ENDEREÇO IP: **138.97.233.133**
LOCAL:

CPL - CM SLG
FLS: 196
RUBRICA

DADOS

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	15/06/2022 - 14:42:33	

CREA-MA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO
AVENIDA DOS HOLANDESES, QUADRA 35, LOTE 8, CALHAU, SÃO LUIS/MA

SITAC - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO CREA-MA

CPL - CM SLG
FLS: 197
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

6.1	Limpeza de piso cerâmico	m²	114,45	SINAPI-73948/011	11,84	14,74	1.686,99
6.2	Reparos na calçada em concreto 12 mpa, traço 1 : 3 : 5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento.	m²	27,70	SINAPI-73892/002	27,45	35,30	977,81
7	REVESTIMENTO						365,39
7.1	Limpeza de azulejo	m²	49,78	73948/003-SINAPI	3,41	7,34	365,39
8	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						1.583,76
8.1	Vaso sanitátio sifonado com caixa aclopada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação.	um	4,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	1.583,76
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						145,78
	Fornecimento e instalação de:						
9.1	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação.	und	2,00	SINAPI/72332	15,13	17,63	35,26
9.2	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação.	und	1,00	SINAPI/83467	23,22	20,13	20,13
9.3	Tomada 3P+T	und	3,00	SINAPI/72339	25,52	30,13	90,39
10	PINTURA						4.275,83
	Fornecimento e aplicação de:						
	Tinta PVA Latex com retoque de emparelamento						
7	REVESTIMENTO						365,39
10.2	Pintura em esquadrias de madeira	m²	21,75	79497/001-SINAPI	13,79	16,14	351,05
	TOTAL GERAL						16.404,14

Importa a presente planilha orçamentária em R$16404,14(Dezesseis mil, quatrocentos e quatro reis e quatorze centavos)

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:493.425.683-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Engº Segurança do Trabalho
CREA Reg. Nº: 110[illegible]

Tatiane da Silva Vieira
Sec. Mix de Licitação
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de Impressão: 6dzAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 198
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTO SALVADOR"
BDI: 25% **ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%**
LOCAL: POVOADO VAI QUEM QUER

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/DESE	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE EMOLUMENTOS						340,00
1.1	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de Cantanhede	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2				SERVIÇOS INICIAIS			1.654,21
2.1	Placa indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
2.2	Capina e limpeza manual de terreno	m²	340,12	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	323,11

ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.2	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTO SALVADOR" camada de regularização	m²	108,75	73801/001	12,48	15,60	1.696,50
3.3	Retirada cuidadosa de revestimento cerâmico e argamassa de assentamento	m²	24,60	73896/001-SINAPI	27,22	34,02	837,14
3.4	Remoção de rodapé cerâmico	m	93,46	85411-SINAPI	2,27	2,84	265,43
3.5	Remoção de pintura PVA/Acrílica	m²	696,07	72125-SINAPI	4,16	5,20	3.618,56
3.6	Retirada de folha de portas de passagem	und	3,00	72142-SINAPI	4,80	6,00	18,00
3.7	Retirada de Bacia Sanitária	und	2,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	29,78
3.10	Remoção de tomadas e interruptores	und	10,00	85416-SINAPI	6,81	8,51	85,10
4	COBERTURA						1.326,00
4.1	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	312,00	72101-SINAPI	3,40	4,25	1.326,00
					25		
5	ESQUADRIAS						5.792,68
5.2	Fornecimento e instalação de portas de madeira almofada de(0,90 x 2,10)m, incluindo caixas, alisares e dobradiças	und	3,00	73880/002-SINAPI	353,74	442,18	1.326,54

Thiago da Silva Vieira
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:13
Chave de Impressão: a62YC
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 199
RUBRICA

CONSTRUTORA
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

...o Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: ... 000001-06
...ueia do Vale - MA

5.4	Janela basculante de madeira	und	2,00	1129-ORSE	308,74	385,93	771,86
5.5	Porta de ferro, abrir, tipo grade com chapa, 87x210cm, com guarnições	m²	8,42	73933/001-SINAPI	351,00	438,75	3.694,28
6	[illegible]						[illegible]
6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	9,00	74068/002-SINAPI	51,19	63,99	575,91
7	REVESTIMENTO						3.734,37
7.2	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico 45cm X 45cm PEI=5 em paredes internas h=1,40m	m²	67,37	87871-SINAPI	30,11	37,64	2.535,81
7.3	Aplicação de rodapé h=7cm	m²	134,67	SINAPI-88648	7,12	8,90	1.198,56
8	PAVIMENTAÇÃO						2.362,48
8.1	Contrapiso/lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico	m²	108,75	SINAPI-73907/006	11,12	13,90	1.511,63
8.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	108,75	SINAPI-18158/002	17,40	21,75	2.365,31
8.4	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. Rejunte	m²	108,75	87249-SINAPI	33,00	41,25	4.485,94
9	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						1.688,01
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação.	um	3,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	1.187,82
9.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação	um	3,00	SINAPI-86904	90,34	112,93	338,79
6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	9,00	SINAPI	51,19	63,99	575,91
	lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.						
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						[illegible]
	Fornecimento e instalação de:						
10.2	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação.	und	3,00	SINAPI/72331	12,10	15,13	45,39
10.3	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação.	und	4,00	SINAPI/72332	14,10	17,63	70,52
10.4	Interruptor simples de embutir de 3T com placa fornecimento e instalação.	und	1,00	SINAPI/83467	16,10	20,13	20,13
10.5	Tomada 3P+T	und	2,00	SINAPI/72339	24,10	30,13	60,26
11	PINTURA						5.871,28
	Fornecimento e aplicação de:						

Pedro da Silva Vieira
Sec. Mun. de Obras
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de Impressão: 6dzAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 200
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTES CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

11.1	Tinta PVA Latex com retoque de emassamento em paredes interna	m²	400,35	SINAPI/88487	7,50	9,38	3.755,28
11.2	Pintura em esquadrias de madeira	m²	4,00	79497/001	12,91	16,14	64,56
11.3	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	5,39	73924/002	14,98	18,73	100,95
11.4	Pintura de faixa padrão (vinho , amarelo , branco gêlo - VERTEX) Externo	m²	242,60	41595	6,43	8,04	1.950,49
	TOTAL GERAL						36.093,15

Importa a presente planilha orçamentária em R$ 36.093,15 (Trinta e seis mil e noventa e três reais e quinze centavos)

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:493.425.683-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

Dr. Brito Bonfim
OAB Reg. Nº 110000001-3

11.4	VERTEX) Externo	m²	242,60	41595	6,43	8,04	1.950,49

Tânia de Alvez Vieira
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788493/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de Impressão: 6dzAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 201
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA XICUTA"
BDI: 25% **ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%**
LOCAL: POVOADO FLORESTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE OUT/2015	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE EMOLUMENTOS						340,00
1.1	Taxa de ART (anotação de respaonsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agrónomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Munucipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS INICIAIS						1.758,60
2.1	Placa indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
2.2	Capina e limpeza manual de terreno	m²	450,00	73859/002 SINAPI	0,73	0,95	427,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.7	Retirada de Bacia Sanitaria	und	2,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	29,78
3.8	Retirada de Lavatório	und	1,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	14,89
3.6	Remoção de calha e condutores de agua pluviais	m	26,77	85383-SINAPI	1,82	2,28	61,04
4	COBERTURA						2.412,24
4.1	Revisão geral de telhados de telhas ceramicas	m²	188,96	72101-SINAPI	3,40	4,25	803,10
4.2	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m	26,77	72105-SINAPI	48,09	60,11	1.609,14
6	FERRAGENS						575,91
6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	9,00	74068/002-SINAPI	51,19	63,99	575,91

Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de Impressão: 6tzAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 202
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

7	REVESTIMENTO						1.239,96
7.4	Recuperação de reboco	m²	98,88	18128/003	10,03	12,54	1.239,96
8	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						1.056,21
[illegible]	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação.	um	2,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	791,88
8.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivelente - fornecimento e instalação	um	1,00	SINAPI-86904	90,94	112,93	112,93
8.3	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	um	3,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	161,40
11	PINTURA						9.309,22
	Fornecimento e aplicação de:						
11.1	Tinta PVA Latex com retoque de emassamento em paredes interna/externa	m²	826,52	SINAPI/88487	7,50	9,38	7.752,76
11.3	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	6,99	73924/002-SINAPI	14,98	18,73	130,92
11.4	Pintura de faixa padrão (vinho , amarelo - VERTEX) Externo	m²	176,56	41595-SINAPI	6,43	8,04	1.419,54
	TOTAL GERAL						22.017,87

Importa a presente planilha orçamentária em R$ 22.017,87 (vinte dois mil e dezessete reais e oitenta e sete centavos)

8.1	para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e	um	2,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	791,88

Trizidela do Vale, MA, 10 de Julho de 2016.

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:483.425.663-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Engº Segurança do Trabalho
CREA Reg. Nac. 110[illegible]91-3

Prefeito do Município de Vitória do Mearim
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 78849/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 78849/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de Impressão: 6dzAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 203
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "DUQUE DE CAXIAS"
BDI: 25% **ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%**
LOCAL: POVOADO MORADA NOVA II

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE EMOLUMENTOS						340,00
1.1	Taxa de ART (anotação de respaonsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Munucipal de Cantanhede	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS INICIAIS						1.331,10
2.1	Placa indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	73859/002	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3	[illegible]						[illegible]
3.2	limpeza piso ceramico	m²	171,29	73948/011 SINAPI	58,86	14,74	2.524,81
3.3	Limpeza de revestimento em parede	m²	29,70	84125-SINAPI	29,36	7,34	218,00
3.6	Retirada de folha de portas de passagem	und	3,00	72142-SINAPI	4,80	6,00	18,00
3.7	Retirada de Bacia Sanitária	und	2,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	29,78
3.9	Remoção de fiação elétrica	m	100,00	85407-SINAPI	4,25	5,31	531,00
3.10	Remoção de tomadas e interruptores	und	10,00	85416-SINAPI	7,58	8,51	85,10
4	COBERTURA						1.326,00
4.1	Revisão geral de telhados de telhas ceramicas	m²	312,00	72101-SINAPI	3,40	4,25	1.326,00
5	ESQUADRIAS						5.792,68
5.2	Fornecimento e instalação de portas de madeira almofada de(0,90 x 2,10)m, incluindo cabras, alizares e dobradiças	und	3,00	73880/002-SINAPI	353,74	442,18	1.326,54

Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de Impressão: 6dzAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 204
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Balsas do Vale - MA

5.4	Janela basculante de madeira	und	2,00	1129-ORSE	308,74	385,93	771,86
5.5	Porta de ferro, abrir, tipo grade com chapa, 87x210cm, com guarnições	m²	8,42	73933/001-SINAPI	351,00	438,75	3.694,28
6	FERRAGENS						575,91
6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	9,00	74068/002-SINAPI	51,19	63,99	575,91
7	REVESTIMENTO						3.734,37
7.2	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico 45cm X 45cm PEI=5 em paredes internas h=1,40m	m²	67,37	87871-SINAPI	30,11	37,64	2.535,81
7.3	Aplicação de rodapé h=7cm	m²	134,67	SINAPI-88648	7,12	8,90	1.198,56
8	PAVIMENTAÇÃO						8.362,88
8.1	Contrapiso/lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico	m²	108,75	SINAPI-73907/006	11,12	13,90	1.511,63
8.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	108,75	SINAPI-18158/002	17,40	21,75	2.365,31
8.4	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. Rejunte	m²	108,75	87249-SINAPI	33,00	41,25	4.485,94
9	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						[illegible]
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação.	um	3,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	1.187,82
9.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivelente - fornecimento e instalação	um	3,00	SINAPI-86904	90,34	112,93	338,79
6	FERRAGENS						575,91
6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	9,00	74068/002-SINAPI	51,19	63,99	575,91
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						196,30
	Fornecimento e instalação de:						
10.2	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação.	und	3,00	SINAPI/72331	12,10	15,13	45,39
10.3	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação.	und	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.4	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação.	und	1,00	SINAPI/83467	16,10	20,13	20,13
10.5	Tomada 3P+T	und	2,00	SINAPI/72339	24,10	30,13	60,26
11	PINTURA						8.212,19
	Fornecimento e aplicação de:						

Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de Impressão: 6dzAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 205
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
Trizidela do Vale - MA

11.1	Tinta PVA Latex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	757,62	SINAPI/88487	7,50	9,38	7.106,48
11.2	Pintura em esquadrias de madeira	m²	4,00	79497/001	12,91	16,14	64,56
11.3	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	5,39	73924/002	14,98	18,73	100,95
11.4	Pintura de faixa padrão (vermelho , amarelo - VERTEX) Externo	m²	116,94	41595	6,43	8,04	940,20
	TOTAL GERAL						35.220,94

Importa a presente planilha orçamentária em R$ 35.220,94 (trinta e cinco mil, duzentos e vinte reais e noventa e quatro centavos)

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:492.425.663-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Eng° Segurança do Trabalho

11.4	Pintura de faixa padrão (vermelho , amarelo - VERTEX) Externo	m²	116,94	41595	6,43	8,04	940,20

Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788493/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de Impressão: 6dz4z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 48 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 206
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
TIMBIRAS - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO"
BDI: 25% **ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%**
LOCAL: POVOADO MORROS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE EMOLUMENTOS						340,00
11	Taxa de ART (anotação de respaonsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Munucipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS INICIAIS						[illegible]
21	Placa indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	225,00	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	213,75
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						5.549,90
31	Retirada de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	COBERTURA						544,94
41	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	128,22	22372/001SINAPI	3,40	4,25	544,94
5	REVESTIMENTO						576,84
51	Recuperação de reboco	m²	46,00	18128/003	10,03	12,54	576,84
6	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						1.637,56
61	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação.	um	4,00	SINAPI-86932	340,26	395,94	1.583,76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Telma da Silva Vieira
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de impressão: 6izAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 207
RUBRICA

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

62	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	um	1,00	SINAPI-86906	41,56	53,80	53,80
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						384,84
	Fornecimento e instalação de:						
71	Lâmpada PL de 45w com plafonier interna	und	18,00	INSUMOS - 3754	17,10	21,38	384,84
8	PINTURA						18.018,17
	Fornecimento e aplicação de:						
81	Tinta PVA Latex com retoque de emassamento em paredes interna/externa	m²	953,13	SINAPI/88487	7,51	9,38	8.940,36
83	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	2,40	73974/001-SINAPI	16,66	18,73	44,95
84	Pintura de faixa padrão (vinho , amarelo - VERTEX) Externo	m²	127,47	41595-SINAPI	6,27	8,04	1.024,86
	TOTAL GERAL						20.688,10

Importa a presente planilha orçamentária em R$ 20.688,10 (Vinte mil, seiscentos e oitenta e oito reais e dez centavos)

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:403.426.683-00

71	Lâmpada PL de 45w com plafonier interna	und	18,00	INSUMOS - 3754	17,10	21,38	384,84

Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Engº Segurança do Trabalho
CREA Reg. Nº [illegible]

Tatiana de Jesus Vieira
Sec. Mun. de Administração
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de Impressão: 6dzuz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 208
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Frizeiria de Vale - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "BENEDITO LAGO"
BDI: 25% **ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE DOCUMENTOS						340,00
11	Taxa de ART (anotação de respaonsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Munucipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVICOS INICIAIS						1.885,29
21	Placa indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	583,36	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	554,19
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						7.296,53
	Demolição de piso cerâmico, incluindo			SINAPI-			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

33	argamassa de assentamento	m²	25,45	SINAPI	27,22	34,05	866,94
34	Remoção de rodapé ceramico	m	15,00	85411-SINAPI	2,27	2,84	42,56
35	Remoção de pintura PVA/Acrílica	m²	516,46	72125-SINAPI	4,16	5,20	2.685,59
36	Retirada de folha de portas de passagem	und	9,00	72142-SINAPI	4,80	6,00	54,00
37	Retirada de Bacia Sanitária	und	3,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	44,66
38	Retirada de Lavatório	und	3,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	44,66
310	Remoção de tomadas e interruptores	und	10,00	85416-SINAPI	6,81	8,51	[illegible]
311	Remoção de calha e condutores de agua fluvial	m	21,00	85383-SINAPI	1,54	1,93	40,43
4	COBERTURA						2.327,96
41	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	312,00	22972/001SINAPI	3,40	4,25	1.326,00
42	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m	21,00	72105-SINAPI	38,17	47,71	1.001,96

Tadeu de Sousa Vieira
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de Impressão: 6dzyz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 209
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

5	ESQUADRIAS						8.445,21
51	Fornecimento e instalação de portas de madeira almofada de(0,80 x 2,10)m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	und	6,00	73880/002-SINAPI	353,74	442,18	2.653,05
52	Fornecimento e instalação de portas de madeira almofada de(0,90 x 2,10)m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	und	2,00	73880/002-SINAPI	353,74	442,18	884,35
53	Fornecimento e instalação de portas de madeira almofada de(0,60 x 2,10)m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	und	1,00	73880/002-SINAPI	353,74	442,18	442,18
54	Janela basculante de madeira	und	2,00	1129-ORSE	308,54	385,68	771,35
55	Porta de ferro, abrir, tipo grade com chapa, 87x210cm, com guarnições	m²	8,42	73933/001-SINAPI	351,00	438,75	3.694,28
6	FERRAGENS						575,89
61	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	9,00	[illegible] SINAPI	51,13	63,90	575,89
7	REVESTIMENTO						3.919,13
72	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico 45cm X 45cm PEI=5 em paredes internas h=1,40m	m²	67,37	87871-SINAPI	30,11	37,64	2.535,64
73	Aplicação de rodapé h=7cm	m²	134,67	SINAPI-88648	7,12	8,90	1.198,56
74	Recuperação de reboco	m²	14,67	18128/003	10,03	12,54	183,93
8	PAVIMENTAÇÃO						18.617,50
81	Contrapiso/lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico	m²	242,10	SINAPI-73907/006	11,12	13,90	3.365,19
82	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	242,10	SINAPI-18158/002	17,40	21,75	5.265,68
	e dobradiças						
[illegible]	Fornecimento e instalação de portas de madeira lejunite [illegible]	und	[illegible]	73880/002-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						1.687,99
91	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, anruela e bucha - fornecimento e instalação.	um	3,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	1.187,81
92	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação	um	3,00	SINAPI-86904	90,34	112,93	338,78
93	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	um	3,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	161,40
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						196,86
	Fornecimento e instalação de:						
102	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação.	und	3,00	SINAPI/72331	12,10	15,13	45,38

Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 7[illegible]8498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 78849[illegible]/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de impressão: 6dzAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém [illegible]9 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 210
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

103	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação.	und	4,00	SINAPI/72332	14,10	17,63	70,50
104	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação.	und	1,00	SINAPI/83467	16,10	20,13	20,13
105	Tomada 3P+T	und	2,00	SINAPI/72339	24,10	30,13	60,25
11	PINTURA						5.126,07
	Fornecimento e aplicação de:						
111	Tinta PVA Latex com retoque de emassamento em paredes interna/externa	m²	400,35	SINAPI/88487	7,50	9,38	3.753,28
112	Pintura em esquadrias de madeira	m²	4,00	79497/001-SINAPI	12,91	16,14	64,55
113	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	5,39	73924/002-SINAPI	14,98	18,73	100,93
114	Pintura de faixa padrão (vinho , amarelo - VERTEX) Externo	m²	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL GERAL						50.407,43
Importa o presente Orçamento em R$ 50.407,43 (Cinquenta mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e três centavos)							

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:493.426.653-00

11	PINTURA						5.126,07
	Fornecimento e aplicação de:						

Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Eng° Segurança do Trabalho
CREA Reg. Nac. 110220901-0

Thiago da Silva Vieira
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de Impressão: 3dzAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 211
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTUS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

61	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação.	um	8,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	3.167,52
62	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação	um	3,00	SINAPI-86904	90,34	112,93	338,79
63	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	um	3,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	161,40
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						320,70
	Fornecimento e instalação de:						
71	Lâmpada FL de 45w com plafonier interna	und	15,00	INSUMOS - 3754	17,10	21,38	320,70
8	PINTURA						10.103,41
	Fornecimento e aplicação de:						
81	Tinta PVA Látex com retoque de emassamento em paredes interna/externa	m²	755,00	SINAPI/88487	7,50	9,38	7.081,90
82	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	8,53	73924/002-SINAPI	14,98	18,73	159,77
83	Pintura de faixa padrão (vinho , amarelo - VERTEX) Externo	m²	356,00	41595-SINAPI	6,43	8,04	2.862,24
	TOTAL GERAL						20.136,23

Importa a presente planilha orçamentária em R$ 20.136,23 (Vinte mil, cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos)

Trizidela do Vale, MA, 10 de abril de 2016.

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:403.425.883-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Engº Engenheiro de Trabalho
CREA Reg. Nac. 110[illegible]-3

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de São Mateus - MA
OBJETO/PROGRAMA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "SÃO LUÍS GONZAGA BATISTA"
ENTIDADE: Secretaria Municipal de Educação
ENDEREÇO: SÃO MATEUS - MA POVOADO TIMBAUBA
PRAZO: 30 Dias

Pedro de Jesus Vieira
Secretário de Educação
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de Impressão: 3dzAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 212
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Teixeira de Vale - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS GONZAGA PALHANO BATISTA"
BDI: 25% **ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%**
LOCAL: POVOADO TIMBAÚBA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	**TAXAS DE EMOLUMENTOS**						340,00
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	**SERVIÇOS INICIAIS**						1.977,48
21	Placa indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	680,40	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	646,38
3	**REMOÇÕES E RETIRADAS**						179,12
	ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
32	Retirada de Bacia Sanitária	und	4,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	59,56
33	Retirada de Lavatório	und	4,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	59,56
4	**COBERTURA**						2.337,50
41	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	550,00	22372/001SINAPI	3,40	4,25	2.337,50
5	**FERRAGENS**						1.215,81
51	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	19,00	74068/002-SINAPI	51,19	63,99	1.215,81
6	**INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA**						3.662,71

Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de Impressão: 6czAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 213
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA FONSECA ROSAL"
BDI: 25% **ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%**
LOCAL: POVOADO CAJUEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE EMOLUMENTOS						340,00
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal da engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS INICIAIS						2.176,22
21	Placa Indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	889,60	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	845,12
3	[illegible]						5.745,33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

32	Remoção de pintura [illegible] interno/externo	m²	4,50	72125-SINAPI	4,06	5,20	23,40
33	Remoção de pintura esquadrias de madeira	m²	75,90	72125-SINAPI	4,06	5,20	394,68
34	Retirada de Bacia Sanitária	und	2,00	85333-SINAPI	11,63	14,89	29,78
35	Retirada de Lavatório	und	1,00	85333-SINAPI	11,63	14,89	14,89
4	COBERTURA						2.495,14
41	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	577,68	72101-SINAPI	3,81	4,25	2.455,14
5	FERRAGENS						319,95
51	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	5,00	74068/002-SINAPI	58,82	63,99	319,95
6	REVESTIMENTO						1.883,52
61	Limpeza de azulejo	m²	256,61	73948/003-SINAPI	5,87	7,34	1.883,52

Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 78:8498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 78849:/2017
27/07/2017, 13 01
Chave de Impressão: 6dzAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 214
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

8	PAVIMENTAÇÃO						2.122,56
81	Limpeza piso ceramico	m²	144,00	73948/011	11,79	14,74	2.122,56
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICA						48,90
91	Saboneteira de parede em metal cromado	und	2,00	11757-SINAPI	19,56	24,45	48,90
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						196,90
	Fornecimento e instalação de:						
101	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação.	und	3,00	SINAPI/72331	12,10	15,13	45,39
102	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação.	und	4,00	SINAPI/72332	14,10	17,63	70,52
103	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação.	und	1,00	SINAPI/83467	16,10	20,13	20,13
104	Tomada 3P+T	und	2,00	SINAPI/72339	24,10	30,13	60,26
11	PINTURA						4.094,32
	Fornecimento e aplicação de:						
111	Tinta PVA Latex com retoque de emassamento em paredes interna	m²	400,35	SINAPI/88487	7,50	9,38	3.755,28
112	Pintura em esmalte sintetico 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	5,99	73924/002	14,98	18,73	100,95
113	Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos	m²	22,15	74245/001	6,43	8,04	178,09
	TOTAL GERAL						15.815,49

Importa a presente planilha orçamentária em R$ 15.815,49 (Quinze mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e nove centavos)

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2015.

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:493.425.683-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Eng° Segurança do Trabalho
CREA Reg. Nac. 110820601-0

Prefeitura de Alto Alegre do Maranhão
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 78849/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 78849/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de Impressão: 6dzAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 215
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Timbiras do Vale - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO"
BDI: 25% **ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%**
LOCAL: POVOADO SANTO ANTONIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE EMPREENDIMENTOS						340,00
11	Taxa de ART (anotação de respaonsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Munucipal de Cantanhede	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS INICIAIS						1.461,21
21	Placa indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	340,12	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	323,11
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						3.722,66
35	Remoção de pintura PVA/Acrilica	m²	696,07	72125-SINAPI	4,16	5,20	3.619,56
36	Remoção de forro de madeira	und	3,00	73143-SINAPI	4,80	6,00	18,00

ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO"

4	COBERTURA						738,61
41	Revisão geral de telhados de telhas ceramicas	m²	173,79	72101-SINAPI	3,40	4,25	738,61
5	ESQUADRIAS						2.098,40
52	Fornecimento e instalação de portas de madeira almofada de(0,90 x 2,10)m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	und	3,00	73880/002-SINAPI	353,74	442,18	1.326,54
54	Janela basculante de madeira	und	2,00	1129 ORSE	308,74	385,93	771,86
6	FERRAGENS						575,91
61	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	9,00	74068/002-SINAPI	51,19	63,99	575,91
7	REVESTIMENTO						288,62
71	Limpeza de azulejo	m²	38,64	73948/003	5,87	7,34	288,62

Tania da Silva Vieira
Pregoeira
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de impressão: 6kzAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 216
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

7	PAVIMENTAÇÃO						5.252,60
71	Limpeza de piso cerâmico	m²	356,35	SINAPI-73907/006	11,79	14,74	5.252,60
8	INSTALAÇAO HIDROSANITÁRIA						958,61
81	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para	um	2,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	791,88
82	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação	um	1,00	SINAPI-86904	90,34	112,93	112,93
83	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	um	1,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	53,80
9	PINTURA						14.329,00
	Fornecimento e aplicação de:						
91	Tinta PVA Látex com retoque de emassamento em paredes interna/externa	m²	1.016,05	SINAPI/88487	7,50	9,38	9.530,56
92	Tinta PVA Látex com retoque de emassamento em cobogó interna/externa	m²	4,50	SINAPI/88487	7,51	9,39	42,26
93	Pintura em esquadrias de madeira	m²	75,90	79497/001-SINAPI	12,91	16,14	1.225,03
94	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	42,85	73924/002-SINAPI	14,98	18,73	802,58
95	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo - VERTEX) Externo	m²	314,50	41595-SINAPI	6,43	8,04	2.528,58
	TOTAL GERAL						28.761,26

81	branca padrão popular, com conjunto para	um	2,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	791,88

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:493.426.663-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Engº Segurança do Trabalho
CREA Reg. Nacional 1[illegible]

Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 783498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:11
Chave de Impressão 6dzAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 43 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 217
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTIOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

8	PAVIMENTAÇÃO						4.834,43
81	Limpeza de piso cerâmico	m²	327,98	SINAPI-73907/006	11,79	14,74	4.834,43
9	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						107,60
91	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	un	2,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	107,60
10	PINTURA						12.501,44
	Fornecimento e aplicação de:						
101	Tinta PVA Latex com retoque de emassamento em paredes interna/externa	m²	1.076,43	SINAPI/88487	7,50	9,38	10.096,91
102	Tinta PVA Latex com retoque de emassamento em cobogó interna/externa	m²	1,50	SINAPI/88487	7,51	9,38	14,07
103	Pintura de tinta padrão [illegible] - HERBEVI Externa	m²	162,90	41595-SINAPI	6,27	8,04	1.309,72
104	Pintura em esquadrias de madeira	m²	76,89	79497/001-SINAPI	13,79	16,14	1.241,00
105	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	12,80	73924/002-SINAPI	16,66	18,73	239,74
	TOTAL GERAL						31.323,29

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:499.425.883-00
Sócio Administrador

Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Engº Segurança do Trabalho
CREA Reg. Nac. 110[illegible]91-3

Prefeito do Vale Vieira
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017.

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 11:01
Chave de impressão: 6dzAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 218
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA APARECIDA"

BDI: 25% **ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%**

LOCAL: POVOADO BARRO PRETO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE EXECUÇÃO						340,00
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS INICIAIS						1.555,28
21	Placa indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	232,93	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	221,28
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						5.698,75
31	Remoção de pintura PVA/Acrilica paredes interno/externo	m²	1.076,43	72125-SINAPI	4,96	5,20	5.597,44
32	Remoção de pintura PVA/Acrilica cobogó interno/externo	m²	1,50	72125-SINAPI	4,96	5,20	7,80
	ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA APARECIDA"						
34	Retirada do muxarabi	m²	0,72	85334-SINAPI	9,14	11,42	10,23
35	Retirada de calha e condutores de agua pluvial	m	43,50	85383-SINAPI	1,82	1,93	83,96
4	COBERTURA						4.987,25
41	Revisão geral de telhados de telhas ceramicas	m²	417,05	72101-SINAPI	3,40	4,25	1.772,46
42	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m	43,50	72105-SINAPI	48,09	60,11	2.614,79
5	ESQUADRIAS						[illegible]
52	Janela basculante de ferro (1,20x0,60)	m²	0,72	6103-SINAPI	356,93	446,16	321,24
6	FERRAGENS						575,91
61	Fechaduras de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento popular	und	9,00	74068/002-SINAPI	51,19	63,99	575,91
7	REVESTIMENTO						[illegible]
71	Limpeza e lavagem de pastilhas	m²	27,56	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de Impressão: 6xzAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27 07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 219
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

8	INSTALAÇAO HIDROSANITÁRIA						1.125,35
81	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação.	um	2,00	SINAPI-86932	316,76	395,95	791,89
82	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação	um	2,00	SINAPI-86904	90,34	112,93	225,86
83	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	um	2,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	107,60
9	PINTURA						16.639,16
	Fornecimento e aplicação de:						
91	Tinta PVA Látex com retoque de emassamento em paredes interna/externa	m²	1.255,00	SINAPI/88487	7,51	9,38	11.771,90
92	Tinta PVA Látex com retoque de emassamento em cobogó interna/externa	m²	4,50	SINAPI/88487	7,51	9,38	42,21
93	Pintura em esquadrias de madeira	m²	95,90	79497/001-SINAPI	13,79	16,14	1.547,83
94	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	22,80	73924/002-SINAPI	16,66	18,73	427,04
95	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo - VERTEX) Externo	m²	354,50	41595-SINAPI	6,27	8,04	2.850,18
	TOTAL GERAL						39.192,49

Importa a presente planilha orçamentária em R$ 39.192,49 (Trinta e nove mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos

	equivalente - fornecimento e instalação	um	2,00	SINAPI-86904	90,34	112,93	225,86
83	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para						

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:403.425.683-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Engº Segurança do Trabalho
CREA Reg. Nac. 110998891-3

Raimundo da Silva Vieira
Sec. Mun. de Infraestrutura
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 78498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 78498/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de Impressão: 6dzAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 220
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "PAULO FREIRE"
BDI: 25% ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%
LOCAL: POVOADO LAGOINHA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE EMOLUMENTOS						340,00
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS INICIAIS						2.008,07
21	Placa indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	712,60	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	676,97
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						7.107,94
31	Remoção de pintura PVA/Acrílica paredes interno/externo	m²	1.255,00	72125-SINAPI	4,16	5,20	6.526,00
32	Remoção de pintura PVA/Acrílica cobogó interno/externo	m²	4,50	72125-SINAPI	4,16	5,20	23,40

BDI: 25% ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%

34	Retirada de Bacia Sanitária	und	2,00	85332-SINAPI	11,91	14,89	29,78
35	Retirada de Lavatório	und	2,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	29,78
4	COBERTURA						3.222,86
41	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	758,32	72101-SINAPI	3,40	4,25	3.222,86
5	FERRAGENS						511,92
51	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, uso de acabamento popular	und	8,00	74068/002-SINAPI	51,19	63,99	511,92
6	REVESTIMENTO						2.243,47
61	Limpeza de azulejo	m²	305,65	73948/003-SINAPI	5,87	7,34	2.243,47
7	PAVIMENTAÇÃO						5.994,02
71	Limpeza de piso cerâmico	m²	406,65	SINAPI-73907/006	11,79	14,74	5.994,02

Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788198/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:0'
Chave de impressão: fdzAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 221
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Irizideia do Vale - MA

7	PAVIMENTAÇÃO						5.364,20
71	Limpeza de piso cerâmico	m²	259,64	SINAPI-73907/006	11,79	14,74	3.827,09
72	Reparos na calçada em concreto 12 mpa, traço 1 : 3 : 5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, inclusa lançamento e adensamento.	m²	49,21	SINAPI-18158/002	28,24	35,30	1.737,11
8	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						107,60
81	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	um	2,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	107,60
9	PINTURA						16.200,52
	Fornecimento e aplicação de:						
91	Tinta PVA Látex com retoque de emassamento em paredes interna/externa	m²	1.305,68	SINAPI/88487	7,50	9,38	12.247,28
92	Tinta PVA Látex com retoque de emassamento em cobogó interna/externa	m²	3,13	SINAPI/88487	7,50	9,38	29,36
93	Pintura em esquadrias de madeira	m²	89,71	79497/001-SINAPI	12,91	16,14	1.447,92
94	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	7,75	73924/002-SINAPI	14,98	18,73	145,16
95	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo - VERTEX) Externo	m²	288,90	41595-SINAPI	6,43	8,04	2.330,80
	TOTAL GERAL						36.137,75

Importa a presente planilha orçamentária R$ 36.137,75 (Trinta e seis mil, cento e trinta sete reais e setenta e cinco centavos)

2	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						[illegible]

Irizideia do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:439.425.883-00
CI. 1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Engº Segurança do Trabalho
CREA Reg. Nac. 110280081-3

Tatiana da Silva Vieira
Sec. Mun. de Administração
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de Impressão: 6dzlz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 222
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Tributário do Vale - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

R$ 2.896,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA SOUSA FALCÃO"
BDI: 25% ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%
LOCAL: POVOADO SÃO JOSÉ

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	[illegible]						240,00
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Municipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS INICIAIS						1.730,97
21	Placa indicativa de obra 12,00x3,00m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	420,92	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	399,87
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						7.363,02
31	Remoção de pintura PVA/Acrílica paredes	m²	1.305,68	72125-SINAPI	4,16	5,20	6.789,54

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

33	Remoção de pintura esquadrias de madeira	m²	89,71	72125-SINAPI	4,16	5,20	466,49
36	Remoção de calha e condutores de agua pluviais	m	47,00	85383-SINAPI	1,54	1,93	90,71
4	COBERTURA						4.153,30
41	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	312,50	72101-SINAPI	3,40	4,25	1.328,13
42	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m	47,00	72105-SINAPI	48,09	60,11	2.825,17
5	FERRAGENS						319,95
51	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	5,00	74068/002-SINAPI	51,19	63,99	319,95
6	REVESTIMENTO						358,19
61	Limpeza de azulejo	m²	48,80	73948/003-SINAPI	5,87	7,34	358,19

Tania da Silva Vieira
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de Impressão: 6dzlz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 223
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

104	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação.	und	1,00	SINAPI/83467	23,22	20,13	20,13
105	Tomada 3P+T	und	2,00	SINAPI/72339	25,52	30,13	60,26
11	PINTURA						5.119,07
	Fornecimento e aplicação de:						
111	Tinta PVA Latex com retoque de emassamento em paredes interna/externa	m²	400,35	SINAPI/88487	7,51	9,38	3.755,28
112	Pintura em esquadrias de madeira	m²	4,00	79497/001-SINAPI	13,79	16,14	64,56
113	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	5,39	73924/002-SINAPI	16,66	18,73	100,95
114	Pintura de faixa padrão (vinho , amarelo , branco gêlo - VERTEX) Externo	m²	149,04	41595-SINAPI	6,27	8,04	1.198,28
	TOTAL GERAL						48.795,50

Importa a presente planilha orçamentária em R$ 48.795,50 (Quarenta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

112	Pintura em esquadrias de madeira						

CPF 493.425.683-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
Engº Segurança do Trabalho
CREA Reg. Nac. 110069291-3

Telma da Silva Vieira
Secretária Administrativa
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:11
Chave de Impressão: 6dzAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 28/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

CPL - CM SLG
FLS: 224
RUBRICA

5	ESQUADRIAS						8.445,76
51	Fornecimento e instalação de portas de madeira almofada de(0,80 x 2,10)m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	und	6,00	73880/002-SINAPI	353,74	442,18	2.653,08
52	Fornecimento e instalação de portas de madeira almofada de(0,90 x 2,10)m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	und	2,00	73880/002-SINAPI	353,74	442,18	884,36
53	Fornecimento e instalação de portas de madeira almofada de(0,60 x 2,10)m, incluindo caixas,	und	1,00	73880/002-SINAPI	353,74	442,18	442,18
54	Janela basculante de madeira	und	2,00	1129-ORSE	308,74	385,93	771,86
55	Porta de ferro, abrir, tipo grade com chapa, 87x210cm, com guarnições	m²	8,42	73933/001-SINAPI	351,00	438,75	3.694,28
6	FERRAGENS						575,91
61	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	9,00	74068/002-SINAPI	58,82	63,99	575,91
7	REVESTIMENTO						3.734,37
72	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico 45cm X 45cm PEI=5 em paredes internas h=1,40m	m²	67,37	87871-SINAPI	30,11	37,64	2.535,81
73	Aplicação de rodapé h=7cm	m²	134,67	SINAPI-88648	7,12	8,90	1.198,56
8	PAVIMENTAÇÃO						16.925,70
81	Contrapiso/lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico	m²	220,10	SINAPI-73907/006	11,12	13,90	3.059,39
82	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	220,10	SINAPI-18158/002	17,40	21,75	4.787,18
83	Fornecimento e instalação de portas de madeira aplicado com argamassa industrializada - incl. Rejunte	m²	220,10	87249-SINAPI	33,00	41,25	9.079,13
9	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						1.698,01
91	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para	um	3,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	1.187,82
92	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente - fornecimento e instalação	um	3,00	SINAPI-86904	90,34	112,93	338,79
93	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	um	3,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	161,40
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						198,39
	Fornecimento e instalação de:						
102	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação.	und	3,00	SINAPI/72331	7,83	15,13	45,39
103	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação.	und	4,00	SINAPI/72332	15,13	17,63	70,52

Tania da Silva Vieira
Sócio Administradora
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 738498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 738498/2017
27/07/2017, 11:01
Chave de Impressão: 8dzAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 225
RUBRICA

CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE: SEBETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO"
BDI: 25% **ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%**
LOCAL: POVOADO SEMBALZINHO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	SINAPI/ORSE OUT/2015	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE EMOLUMENTOS						340,00
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Munucipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	SERVIÇOS INICIAIS						1.885,29
21	Placa indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	583,36	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	554,19
ENTIDADE: SEBETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
32	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de regularização	m²	220,10	SINAPI-73801/001	12,48	15,60	3.433,56
33	Retirada cuidadosa de revestimento cerâmico e argamassa de assentamento	m²	25,45	73896/001-SINAPI	27,22	34,03	866,06
34	Remoção de rodapé ceramico	m	15,00	85411-SINAPI	2,27	2,84	42,60
35	Remoção de pintura PVA/Acrílica	m²	516,46	72125-SINAPI	4,16	5,20	2.685,59
36	Retirada de folha de portas de passagem	und	9,00	72142-SINAPI	4,80	6,00	54,00
37	[illegible]	und	3,00	85339-SINAPI	11,91	14,89	44,67
38	Retirada de Lavatório	und	3,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	44,67
310	Remoção de tomadas e interruptores	und	10,00	85416-SINAPI	6,81	8,51	85,10
311	Remoção de calha e condutores de agua fluviais	m	21,00	85383-SINAPI	1,54	1,93	40,53
4	COBERTURA						2.598,31
41	Revisão geral de telhados de telhas ceramicas	m²	312,00	72101-SINAPI	3,40	4,25	1.326,00
42	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m	24,00	72102-SINAPI	40,07	50,11	1.202,31

Telma de Sousa Vieira
Gestora de Obras
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de Impressão: 6dzlz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CONSTRUTORA
[illegible]
Rua [illegible] Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.862/0001-06
[illegible] do Vale - MA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
ABERTURA DIA 18/04/2015, ÀS 10:00 HORAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "DOM PEDRO I" POVOADO
BDI: 25 **ENCARGOS SOCIAIS: 89,05%%**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE OUT/2015	SEM BDI	V.UNIT	V.TOTAL
1	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO						[illegible]
11	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	und	1,00	Composição	152,00	190,00	190,00
12	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela Prefeitura Munucipal de São Mateus	und	1,00	Composição	120,00	150,00	150,00
2	[illegible]						[illegible]
21	Placa indicativa da obra (2,00X3,00)m	m²	6,00	74209/001 SINAPI	177,48	221,85	1.331,10
22	Capina e limpeza manual de terreno	m²	680,40	73859/002 SINAPI	0,76	0,95	646,38
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						[illegible]

ENTIDADE: SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "DOM PEDRO I" POVOADO

	regularização						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35	Remoção de pintura PVA/Acrílica	m²	1.080,60	72125-SINAPI	4,16	5,20	5.619,12
36	Retirada de folha de portas de passagem	und	9,00	72142-SINAPI	4,80	6,00	54,00
37	Retirada de Bacia Sanitária	und	4,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	59,56
38	Retirada de Lavatório	und	4,00	85333-SINAPI	11,91	14,89	59,56
310	Remoção de tomadas e interruptores	und	15,00	85416-SINAPI	6,81	8,51	127,65
4	[illegible]						[illegible]
41	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	550,00	22372/001SINAPI	3,40	4,25	2.337,50
5	[illegible]						[illegible]

Tania de Alda Vieira
[illegible]
Portaria nº 0142/2017

CPL - CM SLG
FLS: 226
RUBRICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788493/2017
27/07/2017, 15:01
Chave de Impressão: 6dzAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FLS: 227
RUBRICA

52	Fornecimento e instalação de portas de madeira almofada de(0,90 x 2,10)m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	und	9,00	73880/002-SINAPI	376,09	442,18	3.979,62
6	[illegible]						[illegible]
61	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und	9,00	74068/002-SINAPI	51,19	63,99	575,91
7	[illegible]						[illegible]
73	Aplicação de rodapé h=7cm	m²	248,60	SINAPI-88648	7,12	8,90	2.212,54
74	Recuperação de reboco	m²	46,00	18128/003	10,03	12,54	576,84
8	PAVIMENTAÇÃO						
81	Contrapiso/lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico	m²	373,06	SINAPI-73907/006	11,12	13,90	5.185,53
82	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	373,06	SINAPI-18158/002	17,40	21,75	8.114,06
84	Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 30x 30 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. Rejunte	m²	373,06	87249-SINAPI	33,00	41,25	15.388,73
9	[illegible]						[illegible]
91	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação.	um	4,00	SINAPI-86932	316,75	395,94	1.583,76
61	portas externas, padrão de acabamento popular e instalação	und	9,00	74068/002-SINAPI	51,19	63,99	575,91
93	Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	um	4,00	SINAPI-86906	43,04	53,80	215,20
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						407,60
	Fornecimento e instalação de:						
102	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação.	und	4,00	SINAPI/72331	12,10	15,13	[illegible]
103	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação.	und	6,00	SINAPI/72332	14,10	17,63	105,78
104	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação.	und	6,00	SINAPI/83467	16,10	20,13	120,78
105	Tomada 3P+T	und	4,00	SINAPI/72339	24,10	30,13	120,52
11	PINTURA						[illegible]
	Fornecimento e aplicação de:						

Thalia de Alcântara Vieira
Pregoeira
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de impressão: 6d:Az
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

CPL - CM SLG
FL. 228
RUBRICA

[redacted]

111	Tinta PVA Latex com retoque de emassamento em paredes interna/externa	m²	953,13	SINAPI/88487	7,50	9,38	8.940,36
112	Pintura em esquadrias de madeira	m²	2,42	79497/001-SINAPI	12,91	16,14	39,06
113	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	4,07	73924/002-SINAPI	14,98	18,73	76,23
114	Pintura de faixa padrão (vinho, amarelo, verde) [illegible]	m²	[illegible]	[illegible]-SINAPI	6,43	8,04	1.024,86

Importa a presente planilha orçamentária em R$ 65.872,65 (Sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)

Trizidela do Vale, MA, 18 de abril de 2016.

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:493.425.683-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

Wilson Brito Bonfim
Engenheiro Civil
CREA Reg. Nac. 110308891-3

Felipe da Silva Vieira
Sec. Mun. de Fazenda
Portaria nº 011/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788498/2017, emitida em 27/07/2017

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de Impressão: 6dz1z
O documento neste ato registado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170111613

SUBSTITUIÇÃO à
00006043535105135010
INDIVIDUAL

CPL - CM SLG
FLS: 229
RUBRICA

1. Responsável Técnico

JOSE CARLITO DE CASTRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **060435351-0**
Empresa contratada: **NORTOS CONSTRUCOES LTDA** Registro: **000000718-0**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO** CPF/CNPJ: **06.019.491/0001-07**
PRACA DA MATRIZ, N. 42, Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SAO MATEUS** UF: **MA** CEP: **65470000**
País: **Brasil**
Telefone: **(00) 0000-0000** Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 20,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação: **27/07/2017**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **ok**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS** CPF/CNPJ: **06.019.491/0001-07**
diversos Nº:
Complemento: Bairro: **sede e povoados**
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**
Telefone: **(00) 00000-0000** Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **20/05/2016** Previsão de término: **11/07/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	19,00	un
57 - REFORMA > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA	19,00	un

5. Observações

ART DE EXECUCAO DE REFORMAS DE 19 (DEZENOVE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS- MA, CONFORME PROJETO TECNICO E SEUS ANEXOS E PLANO DE TRABALHO QUE FAZEM PARTE DO PROCEDIMENTO LICITATORIO RELATIVO AO PROCESSO N.7204/2016, TOMADA DE PRECOS N. 002/2016, CONTRATO N. 20160083/2016, NO VALOR DE R$= 574.369,64 (QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLITO DE CASTRO - CPF: 057.956.053-87

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO - CNPJ: 06.019.491/0001-07

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **26/07/2017**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: w5ZAa
Impresso em: 27/07/2017 às 13:01:12 por: adapt, ip: 179.108.78.218

Certidão nº 788498/2017
27/07/2017, 13:01
Chave de Impressão: 6dzAz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2017 e contém 49 folhas

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

CPL - CM SLG
FLS: 230
RUBRICA

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022 - CPL

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA LICITANTE

A Empresa NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ n.º 07.177.852/0001-06 por seu representante legal, declara formal e expressamente perante a Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, que disponibilizará equipe técnica, instalações, máquinas e equipamentos considerados essenciais e suficientes para utilização nos serviços os quais se encontram em condições de produção plena para o cumprimento do objeto da licitação.

Trizidela do Vale – MA., 22 de junho de 2022

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:493.425.683-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

CPL - CM SLG
FLS: 231
RUBRICA

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA
II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

Anexo V

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022 - CPL

DECLARAÇÃO DA EMPRESA QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVE OS TRABALHOS

A Empresa NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ n.º 07.177.852/0001-06 por seu representante legal, declara perante a Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, Anexo I do Edital da Tomada de Preços nº. 006/2022, e que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com a Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

Trizidela do Vale – MA., 22 de junho de 2022

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:493.425.683-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

CPL - CM SLG
FLS: 232
RUBRICA

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA
II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

Anexo VII

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022 - CPL

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na **Tomada de Preços nº.006/2022**, bem assim com as condições de contratação, estabelecida na minuta do contrato que nos foi fornecida com o Edital;

Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura;

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem consideradas necessárias, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recursos, firmar compromissos e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório

Trizidela do Vale – MA., 22 de junho de 2022

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:493.425.683-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 25/11/2009 Nº do Registro: 21200691055
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA: 1

CPL SLG FLS: 233 RUBRICA

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	204.569,24	204.569,24
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**204.569,24**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	52.849,25	52.849,25
(=) Lucro Bruto		**151.719,99**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	2.023,62	
HONORARIOS CONTABEIS	4.800,00	
AGUA E ESGOTO	779,86	
PRO-LABORE	26.400,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	4.208,00	38.211,48
DESPESAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES	13.085,34	13.085,34
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.260,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	5.984,49	
DESPESAS DIVERSAS	35.547,30	42.791,79
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**57.631,38**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**57.631,38**

TRIZIDELA DO VALE / MA, 31 de Dezembro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :493.425.683-00
R.G. :1304276 SSP/PI

BALANÇO PATRIMONIAL

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ : 07.177.852/0001-06
Local de Registro : JUCEMA
Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 123937957
Data de Registro : 25/11/2009

Número de Registro: 21200691055
Folha: 2

CPL - CM SLG
FLS: 234
RUBRICA

ATIVO

CIRCULANTE	949.825,18	D
DISPONIVEL	881.843,49	D
CAIXA	881.843,49	D
CAIXA MATRIZ	881.843,49	D
CREDITOS	67.981,69	D
CLIENTES	67.981,69	D
CLIENTES GERAIS	67.981,69	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	276.926,00	D
IMOBILIZADO	276.926,00	D
IMOBILIZADO EM USO	318.460,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.660,00	D
MOVEIS E UTENSILIOS	54.800,00	D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	41.534,00	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	29.026,00	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	12.508,00	C
TOTAL DO ATIVO =====>	**1.226.751,18**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	1.511,30	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.511,30	C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.511,30	C
SIMPLES A RECOLHER	1.511,30	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.225.239,88	C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R$ 1.226.751,18 (Um Milhão e Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Dezoito Centavos)

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :493.425.683-00
R.G. :1304276 SSP/PI

BALANÇO PATRIMONIAL

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ : 07.177.852/0001-06
Local de Registro : JUCEMA
Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 123937957
Data de Registro : 25/11/2009

Número de Registro: 21200691055
Folha: 3

CPL - CM SLG
FLS: 235
RUBRICA

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	425.239,88 C
LUCRO NO EXERCICIO	425.239,88 C
LUCRO NO PERIODO	425.239,88 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**1.226.751,18 C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R$ 1.226.751,18 (Um Milhão e Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Dezoito Centavos)

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :493.425.683-00
R.G. :1304276 SSP/PI

NOTAS EXPLICATIVAS

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

FOLHA: 4

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123937957
Data de Registro: 25/11/2009

Nº de Registro: 21200691055

CPL - CM SLG
FLS: 236
Rubrica

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa NORTOS CONSTRUCOES LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se ao;Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Perfuração e construção de poços de água, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Atividades paisagísticas. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas em outras cidades, fora do estabelecimento da empresa, localizado na 2ª Tv São Joaquim, N° 26, Centro, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.2-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.4-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-CapitalSocial

O Capital social da empresa é de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

Nota 4 - Políticas Contábeis

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :493.425.683-00
R.G. :1304276 SSP/PI

NOTAS EXPLICATIVAS

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

FOLHA: 5

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123937957
Data de Registro: 25/11/2009

Nº de Registro: 21200691055

CPL - CM SLG
FLS: 237
RUBRICA

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.
Os principais destaques são:
a)As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
b)A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :493.425.683-00
R.G. :1304276 SSP/PI

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**
2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ: 07.177.852/0001-06 I.E.: 123937957
Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 25/11/2009 Nº do Registro: 21200691055
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA : 0001

CPL - CM SLG
FLS: 238
RUBRICA

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{949.825,18}{1.511,30}$$

Pontuação : 10
ILG : 628,4822

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{949.825,18}{1.511,30}$$

Pontuação : 10
ILC : 628,4822

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{949.825,18}{1.511,30}$$

ILS : 628,4822

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{881.843,49}{1.511,30}$$

ILI : 583,5

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :493.425.683-00
R.G. :1304276 SSP/PI

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**
2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ: 07.177.852/0001-06 I.E.: 123937957
Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 25/11/2009 Nº do Registro: 21200691055
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA : 0002

CPL - CM SLG
FLS: 239
RUBRICA

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$IPD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPD = \frac{881.843,49}{949.825,18} \quad IPD: 0,9284$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPE = \frac{0,00}{949.825,18} \quad IPE: 0$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IPAC = \frac{949.825,18}{1.226.751,18} \quad IPAC: 0,7743$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPC = \frac{0,00}{949.825,18} \quad IPC: 0$$

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :493.425.683-00
R.G. :1304276 SSP/PI

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**
2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ: 07.177.852/0001-06 I.E.: 123937957
Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 25/11/2009 Nº do Registro: 21200691055
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA : 0003

CPL - CM SLG
FLS: 240
RUBRICA

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$IVRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad IVRP = \frac{1.225.239,88}{1.167.608,50} \quad IVRP: 1,0494$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$IPELP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad IPELP = \frac{1.225.239,88}{0,00} \quad IPELP: 1225239,88$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$IPET = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad IPET = \frac{1.225.239,88}{1.511,30} \quad IPET: 810,7192$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$IPP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad IPP = \frac{1.225.239,88}{1.226.751,18} \quad IPP: 0,9988$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{122.523.988,00}{1.226.751,18} \quad \text{Pontuação: } 10 \quad C: 99,8768$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{27.692.600,00}{1.225.239,88} \quad \text{Pontuação: } 9 \quad IC: 22,6018$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{949.825,18}{1.225.239,88} \quad LRP: 0,7752$$

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :493.425.683-00
R.G. :1304276 SSP/PI

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**
2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ: 07.177.852/0001-06 I.E.: 123937957
Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 25/11/2009 Nº do Registro: 21200691055
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA : 0004

CPL - CM SLG
FLS: 241
RUBRICA

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{1.511,30}{1.226.751,18} \quad IEG: \ 0,0012$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{1.511,30}{1.226.751,18} \quad IEC: \ 0,0012$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{1.511,30}{1.225.239,88} \quad ICT: \ 0,0012$$

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :493.425.683-00
R.G. :1304276 SSP/PI

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**
2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ: 07.177.852/0001-06 I.E.: 123937957
Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 25/11/2009 Nº do Registro: 21200691055
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA : 0005

CPL - CM SLG
FLS: 242
RUBRICA

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{204.569,24}{1.226.751,18} \quad IGA: 0,1668$$

MARGEM OPERACIONAL

$$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuizo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{0,00}{204.569,24} \quad MO: 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{425.239,88}{1.226.751,18} \quad RA: 0,3466$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício * 100}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad RPL = \frac{42.523.988,00}{1.225.239,88}$$

Pontuação : 10
RPL : 34,7067

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{204.569,24}{146.937,86} \quad IRD: 1,3922$$

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{1.225.239,88}{1.226.751,18} \quad IIF: 0,9988$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{1.226.751,18}{1.511,30} \quad ISG: 811,7192$$

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :493.425.683-00
R.G. :1304276 SSP/PI

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**
2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ: 07.177.852/0001-06 I.E.: 123937957
Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 25/11/2009 Nº do Registro: 21200691055
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA : 0006

CPL - CM SLG
FLS: 243
RUBRICA

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \qquad IGI = \frac{276.926,00}{1.225.239,88} \qquad IGI : 0,226$$

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :493.425.683-00
R.G. :1304276 SSP/PI

CPL - CM SLG
FLS: 244
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
49342568300	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2022 16:56 SOB Nº 20220032858.
PROTOCOLO: 220032858 DE 11/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200260134. CNPJ DA SEDE: 07177852000106.
NIRE: 21200691055. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/01/2022.
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CPL - CM SLG
FLS: 245
RUBRICA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
REGISTRO..... :	MA-008548/O-9
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.679.233-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 10/05/2022 as 11:46:13.
Válido até: 08/08/2022.
Código de Controle: 695035.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CPL - CM SLG
FLS: 246
RUBRICA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2022/00001509
Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72
CRC/UF n.º MA-008548/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 08/08/2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **268.679.233-72** Controle : **3195.3508.3508.3822**

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CPL - CM SLG
FLS: 247
RUBRICA

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2201677927
NIRE 21200691055 **CNPJ 07.177.852/0001-06**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Endereço Completo 2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, Nº 26, xxxxx, CENTRO - Trizidela do Vale/MA - CEP 65727-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220032858	11/01/2022	BALANCO
002	20201177196	22/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20201177196	22/12/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20200438646	23/06/2020	BALANCO
223	20190005920	08/01/2019	BALANCO
223	20180002058	04/01/2018	BALANCO
310	20170471144	20/07/2017	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20170357740	09/06/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20170357740	09/06/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170208540	12/01/2017	BALANCO
223	20160268044	04/03/2016	BALANCO
223	20150068859	26/01/2015	BALANCO
223	20140098259	04/02/2014	BALANCO
002	20130583634	23/08/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130010553	08/01/2013	BALANCO
002	20121832210	04/10/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120028239	11/01/2012	BALANCO
002	20110293509	16/05/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20100322506	01/06/2010	BALANCO
002	20100064795	19/02/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20090416511	25/11/2009	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21200691055	25/11/2009	CONVERSAO DE SOCIEDADE CIVIL/SOCIEDADE SIMPLES

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/01/2022, às 17:45:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QAL8UPLB**.

MAC2201677927

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral

CPL - CM SLG
FLS: 248
RUBRICA

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 31 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 31 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Endereço : 2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65727-000
Cidade : TRIZIDELA DO VALE / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21200691055

Arquivado em 25/11/2009

Inscrição Estadual nº 123937957
C.N.P.J. nº 07.177.852/0001-06

Trizidela do Vale/MA, 01 de Janeiro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 493.425.683-00
R.G.: 1304276 SSP/PI

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 2

CPL - CM SLG FLS: 249

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		874.670,24
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS		12.524,02
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		263.660,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		54.800,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS		26.366,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS		10.960,00
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		719,76
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL		800.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		367.608,50
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>		**1.168.328,26**
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>		**1.168.328,26**
02/01	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2021		6.024,54
			Total Débitos	6.024,54
			Total Créditos	6.024,54
03/01	72.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet		105,00
			Total Débitos	105,00
			Total Créditos	105,00
06/01	60.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2021 Energia / CEMAR		160,22
			Total Débitos	160,22
			Total Créditos	160,22
08/01	84.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 01/2021 Honorários Contábeis		400,00
			Total Débitos	400,00
			Total Créditos	400,00
14/01	36.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas		2.635,00
14/01	48.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		69,69
			Total Débitos	2.704,69
			Total Créditos	2.704,69
15/01	121.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas		3.542,25
15/01	132.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - recebimento de clientes diversos		12.524,02
			Total Débitos	16.066,27
			Total Créditos	16.066,27
20/01	120.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: SIMPLES NACIONAL		719,76
			Total Débitos	719,76
		A Transportar =====> Débitos :	**1.231.834,74**	**Créditos : 1.231.834,74**

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 3

CPL - CM SLG
FLS: 250

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 1.231.834,74	**Créditos :**	**1.231.834,74**
				Total Créditos	719,76
21/01	24.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos			564,55
				Total Débitos	564,55
				Total Créditos	564,55
29/01	1.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2021 Provisão do Simples Nacional			240,38
				Total Débitos	240,38
				Total Créditos	240,38
31/01	96.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore			2.200,00
				Total Débitos	2.200,00
				Total Créditos	2.200,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :** 1.234.839,67	**Créditos :**	**1.234.839,67**

		A Transportar =====>	**Débitos :** 1.234.839,67	**Créditos :**	**1.234.839,67**

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 4

CPL - CM SLG FLS: 251

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.234.839,67	**Créditos :**	**1.234.839,67**
03/02	109.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2021		17.425,65
			Total Débitos	17.425,65
			Total Créditos	17.425,65
05/02	49.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		60,27
05/02	122.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas		4.652,30
			Total Débitos	4.712,57
			Total Créditos	4.712,57
06/02	61.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2021 Energia / CEMAR		160,22
06/02	73.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet		105,00
			Total Débitos	265,22
			Total Créditos	265,22
07/02	85.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 02/2021 Honorários Contábeis		400,00
			Total Débitos	400,00
			Total Créditos	400,00
14/02	37.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas		2.352,00
			Total Débitos	2.352,00
			Total Créditos	2.352,00
19/02	13.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: 01/2021 DAS		240,38
19/02	25.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos		450,28
			Total Débitos	690,66
			Total Créditos	690,66
27/02	2.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2021 Provisão do Simples Nacional		963,43
27/02	97.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore		2.200,00
			Total Débitos	3.163,43
			Total Créditos	3.163,43
		Total do Mês =====> Débitos : 1.263.849,20	**Créditos :**	**1.263.849,20**
		A Transportar =====> Débitos : 1.263.849,20	**Créditos :**	**1.263.849,20**

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 5

CPL - CM SLG
FLS: 252
RUBRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.263.849,20**	**Créditos :**	**1.263.849,20**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.263.849,20**	**Créditos :**	**1.263.849,20**

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 6

CPL - CM SLG
FLS: 253

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.263.849,20 Créditos :**	**1.263.849,20**
02/03	62.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2021 Energia / CEMAR		199,25
02/03	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2021		16.845,00
			Total Débitos	17.044,25
			Total Créditos	17.044,25
05/03	74.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet		105,00
			Total Débitos	105,00
			Total Créditos	105,00
06/03	50.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		65,15
			Total Débitos	65,15
			Total Créditos	65,15
07/03	86.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 03/2021 Honorários Contábeis		400,00
			Total Débitos	400,00
			Total Créditos	400,00
08/03	123.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas		4.751,25
			Total Débitos	4.751,25
			Total Créditos	4.751,25
13/03	38.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas		2.152,45
			Total Débitos	2.152,45
			Total Créditos	2.152,45
17/03	14.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: 02/2021 DAS		963,43
			Total Débitos	963,43
			Total Créditos	963,43
20/03	26.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos		462,83
			Total Débitos	462,83
			Total Créditos	462,83
29/03	3.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2021 Provisão do Simples Nacional		1.010,70
			Total Débitos	1.010,70
			Total Créditos	1.010,70
31/03	98.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore		2.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	**1.293.004,26 Créditos :**	**1.293.004,26**

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 7

CPL - CM SLG
FLS: 254
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.293.004,26**	**Créditos :**	**1.293.004,26**
					Total Débitos	2.200,00
					Total Créditos	2.200,00
	Total do Mês =====>		**Débitos :**	**1.293.004,26**	**Créditos :**	**1.293.004,26**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.293.004,26**	**Créditos :**	**1.293.004,26**

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 8

CPL - CM SLG FLS: 255

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 1.293.004,26	**Créditos :**	**1.293.004,26**
01/04	63.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2021 Energia / CEMAR			153,94
01/04	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2021			17.452,35
				Total Débitos	17.606,29
				Total Créditos	17.606,29
05/04	75.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet			105,00
				Total Débitos	105,00
				Total Créditos	105,00
07/04	87.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 04/2021 Honorários Contábeis			400,00
				Total Débitos	400,00
				Total Créditos	400,00
10/04	51.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA			63,41
				Total Débitos	63,41
				Total Créditos	63,41
11/04	39.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas			3.658,00
				Total Débitos	3.658,00
				Total Créditos	3.658,00
16/04	15.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: 03/2021 DAS			1.010,70
				Total Débitos	1.010,70
				Total Créditos	1.010,70
20/04	27.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos			540,27
				Total Débitos	540,27
				Total Créditos	540,27
29/04	99.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore			2.200,00
				Total Débitos	2.200,00
				Total Créditos	2.200,00
30/04	4.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2021 Provisão do Simples Nacional			1.293,98
				Total Débitos	1.293,98
				Total Créditos	1.293,98
		Total do Mês =====>	**Débitos :** 1.319.881,91	**Créditos :**	**1.319.881,91**
		A Transportar =====>	**Débitos :** 1.319.881,91	**Créditos :**	**1.319.881,91**

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 9

CPL - CM SLG
FLS: 256
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 1.319.881,91	**Créditos :**	**1.319.881,91**
02/05	64.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2021 Energia / CEMAR			150,80
				Total Débitos	150,80
				Total Créditos	150,80
06/05	76.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet			105,00
06/05	88.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 05/2021 Honorários Contábeis			400,00
				Total Débitos	505,00
				Total Créditos	505,00
12/05	52.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA			67,70
				Total Débitos	67,70
				Total Créditos	67,70
15/05	28.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos			622,35
15/05	40.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas			2.548,95
				Total Débitos	3.171,30
				Total Créditos	3.171,30
18/05	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2021			18.435,00
				Total Débitos	18.435,00
				Total Créditos	18.435,00
20/05	16.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: 04/2021 DAS			1.293,98
				Total Débitos	1.293,98
				Total Créditos	1.293,98
25/05	124.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas			4.568,35
				Total Débitos	4.568,35
				Total Créditos	4.568,35
29/05	100.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore			2.200,00
				Total Débitos	2.200,00
				Total Créditos	2.200,00
31/05	5.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2021 Provisão do Simples Nacional			1.286,10
				Total Débitos	1.286,10
		A Transportar =====>	**Débitos :** 1.351.560,14	**Créditos :**	**1.351.560,14**

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 10

CPL - CM SLG
FLS: 257

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.351.560,14**	**Créditos :**	**1.351.560,14**
					Total Créditos	1.286,10
	Total do Mês =====>		**Débitos :**	**1.351.560,14**	**Créditos :**	**1.351.560,14**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.351.560,14**	**Créditos :**	**1.351.560,14**

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 11

CPL - CM SLG FLS: 258

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.351.560,14** **Créditos :**	**1.351.560,14**
01/06	65.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2021 Energia / CEMAR		163,36
01/06	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2021		15.251,35
			Total Débitos	15.414,71
			Total Créditos	15.414,71
02/06	77.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet		105,00
			Total Débitos	105,00
			Total Créditos	105,00
08/06	53.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		62,83
			Total Débitos	62,83
			Total Créditos	62,83
10/06	89.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 06/2021 Honorários Contábeis		400,00
			Total Débitos	400,00
			Total Créditos	400,00
13/06	41.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas		2.653,00
			Total Débitos	2.653,00
			Total Créditos	2.653,00
19/06	17.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: 05/2021 DAS		1.286,10
19/06	29.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos		356,25
			Total Débitos	1.642,35
			Total Créditos	1.642,35
29/06	101.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore		2.200,00
			Total Débitos	2.200,00
			Total Créditos	2.200,00
30/06	6.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2021 Provisão do Simples Nacional		1.121,14
30/06	125.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas		4.152,35
			Total Débitos	5.273,49
			Total Créditos	5.273,49
		A Transportar =====> Débitos :	**1.379.311,52** **Créditos :**	**1.379.311,52**

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 12

CPL - CM SLG
FLS: 259
ROBSON

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.379.311,52**	**Créditos :**	**1.379.311,52**
Total do Mês =====>			**Débitos :**	**1.379.311,52**	**Créditos :**	**1.379.311,52**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.379.311,52**	**Créditos :**	**1.379.311,52**

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 13

CPL - CM SLG FLS: 260

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.379.311,52	**Créditos :**	**1.379.311,52**
01/07	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2021		14.852,35
			Total Débitos	14.852,35
			Total Créditos	14.852,35
02/07	66.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2021 Energia / CEMAR		201,06
02/07	78.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet		105,00
			Total Débitos	306,06
			Total Créditos	306,06
05/07	126.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas		5.424,20
			Total Débitos	5.424,20
			Total Créditos	5.424,20
10/07	54.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		62,83
10/07	90.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 07/2021 Honorários Contábeis		400,00
			Total Débitos	462,83
			Total Créditos	462,83
13/07	42.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas		3.251,00
			Total Débitos	3.251,00
			Total Créditos	3.251,00
20/07	18.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: 06/2021 DAS		1.121,14
			Total Débitos	1.121,14
			Total Créditos	1.121,14
22/07	30.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos		274,54
			Total Débitos	274,54
			Total Créditos	274,54
29/07	7.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2021 Provisão do Simples Nacional		1.192,25
29/07	102.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore		2.200,00
			Total Débitos	3.392,25
			Total Créditos	3.392,25
		A Transportar =====> Débitos : 1.408.395,89	**Créditos :**	**1.408.395,89**

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 14

CPL - CM SLG
FLS: 261

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.408.395,89**	**Créditos :**	**1.408.395,89**
Total do Mês =====>			**Débitos :**	**1.408.395,89**	**Créditos :**	**1.408.395,89**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.408.395,89**	**Créditos :**	**1.408.395,89**

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 15

CPL - CM SLG FLS: 262

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.408.395,89	**Créditos :**	**1.408.395,89**
02/08	67.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2021 Energia / CEMAR		175,15
			Total Débitos	175,15
			Total Créditos	175,15
03/08	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2021		15.988,15
			Total Débitos	15.988,15
			Total Créditos	15.988,15
04/08	79.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet		105,00
			Total Débitos	105,00
			Total Créditos	105,00
06/08	91.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 08/2021 Honorários Contábeis		400,00
			Total Débitos	400,00
			Total Créditos	400,00
07/08	55.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		67,50
			Total Débitos	67,50
			Total Créditos	67,50
11/08	43.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas		2.458,00
			Total Débitos	2.458,00
			Total Créditos	2.458,00
16/08	19.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: 07/2021 DAS		1.192,25
16/08	127.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas		6.521,35
			Total Débitos	7.713,60
			Total Créditos	7.713,60
19/08	31.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos		471,25
			Total Débitos	471,25
			Total Créditos	471,25
29/08	8.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2021 Provisão do Simples Nacional		959,29
			Total Débitos	959,29
			Total Créditos	959,29
30/08	103.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore		2.200,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.438.933,83	**Créditos :**	**1.438.933,83**

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 16

CPL - CM SLG
FLS: 263

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.438.933,83**	**Créditos :**	**1.438.933,83**
					Total Débitos	2.200,00
					Total Créditos	2.200,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.438.933,83**	**Créditos :**	**1.438.933,83**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.438.933,83**	**Créditos :**	**1.438.933,83**

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 17

CPL - CM SLG FLS: 264

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 1.438.933,83	**Créditos :**	**1.438.933,83**
03/09	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2021			13.579,90
				Total Débitos	13.579,90
				Total Créditos	13.579,90
04/09	68.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2021 Energia / CEMAR			182,21
				Total Débitos	182,21
				Total Créditos	182,21
06/09	80.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet			105,00
				Total Débitos	105,00
				Total Créditos	105,00
10/09	92.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 09/2021 Honorários Contábeis			400,00
				Total Débitos	400,00
				Total Créditos	400,00
11/09	56.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA			65,97
				Total Débitos	65,97
				Total Créditos	65,97
13/09	44.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas			4.150,00
				Total Débitos	4.150,00
				Total Créditos	4.150,00
16/09	20.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: 08/2021 DAS			959,29
				Total Débitos	959,29
				Total Créditos	959,29
17/09	32.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos			526,35
				Total Débitos	526,35
				Total Créditos	526,35
21/09	128.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas			5.142,95
				Total Débitos	5.142,95
				Total Créditos	5.142,95
29/09	104.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore			2.200,00
				Total Débitos	2.200,00
				Total Créditos	2.200,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 1.466.245,50	**Créditos :**	**1.466.245,50**

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 18

CPL - CM SLG
FLS: 265

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.466.245,50**	**Créditos :**	**1.466.245,50**
30/09	9.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2021 Provisão do Simples Nacional				814,79
					Total Débitos	814,79
					Total Créditos	814,79
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.467.060,29**	**Créditos :**	**1.467.060,29**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.467.060,29**	**Créditos :**	**1.467.060,29**

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 19

CPL - CM SLG FLS: 266

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.467.060,29 Créditos :**	**1.467.060,29**
02/10	69.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2021 Energia / CEMAR		147,65
02/10	81.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet		105,00
02/10	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2021		15.256,35
02/10	133.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2021		11.254,35
			Total Débitos	26.763,35
			Total Créditos	26.763,35
06/10	93.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 10/2021 Honorários Contábeis		400,00
			Total Débitos	400,00
			Total Créditos	400,00
13/10	57.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		63,41
			Total Débitos	63,41
			Total Créditos	63,41
14/10	45.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas		3.245,00
			Total Débitos	3.245,00
			Total Créditos	3.245,00
15/10	33.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos		621,35
			Total Débitos	621,35
			Total Créditos	621,35
18/10	21.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: 09/2021 DAS		814,79
			Total Débitos	814,79
			Total Créditos	814,79
28/10	129.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas		4.152,35
			Total Débitos	4.152,35
			Total Créditos	4.152,35
30/10	10.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2021 Provisão do Simples Nacional		1.296,66
			Total Débitos	1.296,66
			Total Créditos	1.296,66
		A Transportar =====> Débitos :	**1.504.417,20 Créditos :**	**1.504.417,20**

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 20

CPL - CM SLG
FLS: 267
RUBRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.504.417,20**	**Créditos :**	**1.504.417,20**
31/10	105.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore				2.200,00
					Total Débitos	2.200,00
					Total Créditos	2.200,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.506.617,20**	**Créditos :**	**1.506.617,20**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.506.617,20**	**Créditos :**	**1.506.617,20**

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 21

CPL - CM SLG FLS: 268

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.506.617,20	**Créditos :**	**1.506.617,20**
02/11	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2021		17.425,35
			Total Débitos	17.425,35
			Total Créditos	17.425,35
04/11	70.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2021 Energia / CEMAR		185,25
04/11	82.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet		105,00
			Total Débitos	290,25
			Total Créditos	290,25
06/11	94.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 11/2021 Honorários Contábeis		400,00
			Total Débitos	400,00
			Total Créditos	400,00
11/11	46.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas		2.758,90
			Total Débitos	2.758,90
			Total Créditos	2.758,90
12/11	58.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		63,98
			Total Débitos	63,98
			Total Créditos	63,98
15/11	130.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas		4.289,55
			Total Débitos	4.289,55
			Total Créditos	4.289,55
17/11	22.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: 10/2021 DAS		1.296,66
			Total Débitos	1.296,66
			Total Créditos	1.296,66
19/11	34.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos		500,27
			Total Débitos	500,27
			Total Créditos	500,27
29/11	11.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2021 Provisão do Simples Nacional		1.395,32
29/11	106.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore		2.200,00
			Total Débitos	3.595,32
		A Transportar =====> Débitos : 1.537.237,48	**Créditos :**	**1.537.237,48**

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 22

CPL - CM SLG
FLS: 269

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.537.237,48**	**Créditos :**	**1.537.237,48**
					Total Créditos	3.595,32
	Total do Mês =====>		**Débitos :**	**1.537.237,48**	**Créditos :**	**1.537.237,48**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.537.237,48**	**Créditos :**	**1.537.237,48**

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 23

CPL - CM SLG FLS: 270

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.537.237,48	**Créditos :**	**1.537.237,48**
02/12	119.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2021		14.253,65
			Total Débitos	14.253,65
			Total Créditos	14.253,65
05/12	83.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet		105,00
			Total Débitos	105,00
			Total Créditos	105,00
06/12	71.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2021 Energia / CEMAR		144,51
			Total Débitos	144,51
			Total Créditos	144,51
08/12	95.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 12/2021 Honorários Contábeis		400,00
			Total Débitos	400,00
			Total Créditos	400,00
11/12	47.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas		3.685,00
			Total Débitos	3.685,00
			Total Créditos	3.685,00
13/12	59.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		67,12
			Total Débitos	67,12
			Total Créditos	67,12
16/12	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2021		10.525,25
			Total Débitos	10.525,25
			Total Créditos	10.525,25
17/12	23.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento simples ref. mês: 11/2021 DAS		1.395,32
			Total Débitos	1.395,32
			Total Créditos	1.395,32
18/12	131.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas		5.652,35
			Total Débitos	5.652,35
			Total Créditos	5.652,35
20/12	35.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos		594,20
			Total Débitos	594,20
			Total Créditos	594,20
		A Transportar =====> Débitos : 1.574.059,88	**Créditos :**	**1.574.059,88**

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 24

CPL - CM SLG FLS: 271

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.574.059,88 Créditos :**	**1.574.059,88**
30/12	107.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore		2.200,00
			Total Débitos	2.200,00
			Total Créditos	2.200,00
31/12	12.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2021 Provisão do Simples Nacional		1.511,30
31/12	136.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - Depreciações anuais		1.548,00
31/12	137.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais		2.660,00
31/12	138.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		204.569,24
31/12	139.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.023,62
31/12	140.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		4.800,00
31/12	141.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		779,86
31/12	142.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		26.400,00
31/12	143.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		4.208,00
31/12	144.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		13.085,34
31/12	145.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.260,00
31/12	146.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		5.984,49
31/12	147.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		35.547,30
		A Transportar =====> Débitos :	**1.880.637,03 Créditos :**	**1.880.637,03**

LIVRO DIÁRIO

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 25/11/2009 Nº do Registro : 21200691055
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021 LIVRO : 0001 FOLHA: 25

CPL - CM SLG
FLS: 272

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.880.637,03**	**Créditos :**	**1.880.637,03**
31/12	148.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				52.849,25
					Total Débitos	357.226,40
					Total Créditos	357.226,40
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.933.486,28**	**Créditos :**	**1.933.486,28**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ / CEI : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual: 123937957
Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 25/11/2009 Nº do Registro: 21200691055
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA: 26

CPL MSLG FLS: 273 RUBRICA

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	204.569,24	204.569,24
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**204.569,24**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	52.849,25	52.849,25
(=) Lucro Bruto		**151.719,99**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	2.023,62	
HONORARIOS CONTABEIS	4.800,00	
AGUA E ESGOTO	779,86	
PRO-LABORE	26.400,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	4.208,00	38.211,48
DESPESAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES	13.085,34	13.085,34
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.260,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	5.984,49	
DESPESAS DIVERSAS	35.547,30	42.791,79
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**57.631,38**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**57.631,38**

TRIZIDELA DO VALE / MA, 31 de Dezembro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :493.425.683-00
R.G. :1304276 SSP/PI

BALANÇO PATRIMONIAL

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ : 07.177.852/0001-06 Inscrição Estadual : 123937957
Local de Registro : JUCEMA Data de Registro : 25/11/2009 Número de Registro: 21200691055
Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 Folha: 27

CPL - CM SLG
FLS: 274
RUBRICA

ATIVO

CIRCULANTE	949.825,18	D
DISPONIVEL	881.843,49	D
CAIXA	881.843,49	D
CAIXA MATRIZ	881.843,49	D
CREDITOS	67.981,69	D
CLIENTES	67.981,69	D
CLIENTES GERAIS	67.981,69	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	276.926,00	D
IMOBILIZADO	276.926,00	D
IMOBILIZADO EM USO	318.460,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.660,00	D
MOVEIS E UTENSILIOS	54.800,00	D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	41.534,00	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	29.026,00	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	12.508,00	C
TOTAL DO ATIVO =====>	**1.226.751,18**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	1.511,30	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.511,30	C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.511,30	C
SIMPLES A RECOLHER	1.511,30	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.225.239,88	C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R$ 1.226.751,18 (Um Milhão e Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Dezoito Centavos)

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :493.425.683-00
R.G. :1304276 SSP/PI

BALANÇO PATRIMONIAL

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **0219**

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ : 07.177.852/0001-06
Local de Registro : JUCEMA
Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 123937957
Data de Registro : 25/11/2009

CPL - CM SLG
FLS: 275
RUBRICA

Número de Registro: 21200691055
Folha: 28

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	425.239,88 C
LUCRO NO EXERCICIO	425.239,88 C
LUCRO NO PERIODO	425.239,88 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**1.226.751,18 C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R$ 1.226.751,18 (Um Milhão e Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Dezoito Centavos)

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :493.425.683-00
R.G. :1304276 SSP/PI

NOTAS EXPLICATIVAS

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

FOLHA: 29

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123937957
Data de Registro: 25/11/2009

Nº de Registro: 21200691055

CPL - CM SLG
FLS: 276

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa NORTOS CONSTRUCOES LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se ao;Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Perfuração e construção de poços de água, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Atividades paisagísticas. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas em outras cidades, fora do estabelecimento da empresa, localizado na 2ª Tv São Joaquim, N° 26, Centro, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.2-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.4-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-CapitalSocial

O Capital social da empresa é de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

Nota 4 - Políticas Contábeis

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :493.425.683-00
R.G. :1304276 SSP/PI

NOTAS EXPLICATIVAS

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

FOLHA: 30

2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26 - CENTRO - CEP : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123937957
Data de Registro: 25/11/2009

Nº de Registro: 21200691055

CPL - CM SLG
FLS: 277

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.
Os principais destaques são:
a)As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
b)A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :493.425.683-00
R.G. :1304276 SSP/PI

CPL - CM SLG
FLS: 278
RUBRICA

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 31 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 31 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Endereço : 2ª TRAVESSA SÃO JOAQUIM, 26
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65727-000
Cidade : TRIZIDELA DO VALE / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21200691055

Arquivado em 25/11/2009

Inscrição Estadual nº 123937957
C.N.P.J. nº 07.177.852/0001-06

Trizidela do Vale/MA, 31 de Dezembro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 493.425.683-00
R.G.: 1304276 SSP/PI

CPL - CM SLG
FLS: 279
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
49342568300	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/01/2022 14:45 SOB Nº 20220042551.
PROTOCOLO: 220042551 DE 11/01/2022. NIRE: 21200691055.
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/01/2022
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

CPL - CM SLG
FLS: 280
RUBRICA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12200244422 em 11/01/2022, protocolo 220042551. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Número de Registro:	21200691055
CNPJ:	07177852000106
Munícipio:	Trizidela do Vale

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	MA008548/O9
49342568300	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/01/2022 14:45 SOB Nº 20220042551.
PROTOCOLO: 220042551 DE 11/01/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12200244422. NIRE: 21200691055.
NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/01/2022
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito comprova °o de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos c digos de verifica °o.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras

CPL - CM SLG
FLS: 281
RUBRICA

CERTJUDONE-SJDP - 232022
Código de validação: 7228C1EF28

Número da guia: 22055201001244003.

CERTIDÃO

CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra a empresa **NORTOS CONSTRUCOES LTDA**, nome fantasia NORTOS CONSTRUCOES LTDA, **inscrita no CNPJ de nº 07.177.852/0001-06**, estabelecida na 2 TV SAO JOAQUIM, Nº 26, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA.

CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Comarca e **Termo Judiciário** de Lima Campos e Trizidela do Vale. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Fórum Desembargador Araújo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, NOMESERVIDOR, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

1. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.
As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico judicial (PJe) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS TO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS.**
2. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ e emitida em uma única via, sem rasuras e somente assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da CGJ).
3. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras
Matrícula 1504398

Documento assinado. PEDREIRAS, 03/06/2022 14:09 (SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO)

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

CPL - CM SLG
FLS: 282
RUBRICA

Anexo XV

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022 - CPL

DECLARAÇÃO (Item 5.2.5 "a" do Edital)

A Empresa NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ n.º 07.177.852/0001-06, em cumprimento ao item 5.2.5, alínea "a" do Edital da Tomada de Preços nº.003/2022, declara o seguinte:

1. Está ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Que executará as obras de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão /MA, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá na obra, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA;
4. Que manterá nas obras, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.

Trizidela do Vale – MA., 22 de junho de 2022

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:493.425.683-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

CPL - CM SLG
FLS: 283
RUBRICA

Anexo XVI

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022 - CPL

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

O signatário da presente, em nome da Empresa NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da Tomada de Preços n.º 006/2022-CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

Trizidela do Vale – MA., 22 de junho de 2022

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:493.425.683-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, n° 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

CPL - CM SLG
FLS: 284
RUBRICA

Anexo VIII

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022 - CPL

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA, Inscrito no CNPJ Nº 07.177.852/0001-06, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Francisco das Chagas Silva Lima**, portador da Carteira de Identidade nº *1304276, SSP-PI* e do CPF nº 493.425.683-00, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a admitida a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

Trizidela do Vale – MA., 22 de junho de 2022

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:493.425.683-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

CPL - CM SLG
FLS: 285
RUBRICA

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022 - CPL

DECLARAÇÃO
Tomada de Preço Nº 0063/2022

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 07.177.852/0001-06, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Francisco das Chagas Silva Lima, portador da Carteira de Identidade nº.1304276 SSP-PI, CPF nº. 493.425.683-00 , DECLARA que, para fins do disposto no inciso XII, art. 20 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação citada.

Trizidela do Vale – MA., 22 de junho de 2022

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:493.425.683-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador

NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

CPL - CM SLG
FLS: 286
RUBRICA

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022 - CPL

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa Costa Neto Construções Ltda., CNPJ nº. 02.772.763/0001-86, encontra-se estabelecida e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

ENDEREÇO: II Travessa São Joaquim Nº. 26 – Centro

CIDADE / ESTADO: Trizidela do Vale-MA

PONTO DE REFERÊNCIA: Ao lado da sede do Skema 5.

CEP: 75000-727

TELEFONE: (99) 98118-4954

Trizidela do Vale – MA., 22 de junho de 2022

Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:493.425.683-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador